ZP/13/2018 Przedmiot
L Kontynuacja termomodernizacji budynkéw GUMed w tym budynku nr 15
zamowienia:
Ogoétem Pakiet 1 Pakiet 2
Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zamoéwienia kwote w 3 597 758,68 2 465 003,25 1132 755,43

wysokosci:

Zestawienie z otwarcia ofert (z. brutto)

Pakiet 1

Pakiet 2

nr
oferty

Nazwa firmy

cena brutto

okres gwarancji

termin wykonania

warunki ptatnoscci

cena brutto

okres gwarancji

termin wykonania

warunki ptatnoscci

Toplnstal Mariusz Wisniewski ul.Drewsa

1 9, 64-800 Chodziez 876 262,79 zt 5 lat 21 tygodni zgodnie z SIWZ
RenCraft Sp. z 0.0. ul.Jagiellonska 94c, . ) . )

2 85-027 Bydgoszcz 3253 320,25 zt 5 lat 22 tygodnie zgodnie z SIWZ 1 565 826,30 zt 5 lat 21 tygodni zgodnie z SIWZ
Przedsigbiorstwo Budowlane BUD-INS ul. . )

3 Ciotkowskiego 3B/9, 80-463 Gdarisk 1020 300,16 zt 5 lat 21 tygodni zgodnie z SIWZ
Firma Budowlano Handlowa ASBUD

4 |Andrzej Dobka ul. Zagérze 5, 83-300 2952 000,00 zt 5 lat 22 tygodnie zgodnie z SIWZ

Kartuzy




