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1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
wejscie  2,52+12,65 m 15,170
wewn 11,4+11,14 m 22,540
poln  13,48+13,9849,89+10,11 m 47,460
poludn 47,46-14,75+5,44 m 38,150
wsch  39,05+0,67*2 m 40,390
zach 40,57 m 40,570
nadbudowki  19,9+27,5+68,34 m 115,740
razem m 320,020
2 KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
wejscie 3,05 m 3,050
wewn 15,28+14,36 m 29,640
poln  14,91*%2 m 29,820
poludn 15,22*2+15,68 m 46,120
wsch 15,45 m 15,450
zach 14,34*2+15,88 m 44,560
nadbudowki  2,5%2%2+2,8%2 m 15,600
razem m 184,240
3 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
0,3%(4,62+4,62+1,2%15+1,4%66+1,4%3+1,4*3+1,9%7+0,6 ¥6+0,8%7+1,95*2+1,8%2+0,6*3+0,6%3 | m2 86,877
+1,0%7+1,1%26+1,1*26+0,9*%12+1,1%240,7*%10+0,6%642,35+0,7%2+0,5+0,6%8+0,9*3+0,9%3+1,3
+1,3+1,1%12+1,0%4+1,0+1,0+0,9+1,4+0,8*2)
razem | m2 86,877
4 Kalkulacja Demontaz wskazanych kanaléw blaszanych i klimatyzator6w
indywidualna
kpl 1,000
5 KNR 4-01 Demontaz kamer
0354/13
kamery 4 szt 4,000
razem szt 4,000
6 KNR 4-01 Demontaz lamp zewn¢trznych
0354/16
lampy 8 szt 8,000
razem szt 8,000
7 KNR 4-01 Demontaz tablic informacyjnych
0354/14
szt 7,000
8 KNR 4-01 Rozbidrka naswietli
0212/04
kpl 10,000
9 KNR 4-01 Wykucie z muru balustrad
0354/11
1,9145,31+1,91+1,35%2+1,92 m 13,750
razem m 13,750
10 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
zachodnia 10 szt 10,000
wschodnia 11 szt 11,000
pStnocna 19 szt 19,000
poludniowa 22 szt 22,000
wewnetrzne 5 szt 5,000
razem szt 67,000
11 Kalkulacja Demontaz instalacji odgromowej
indywidualna
kpl 1,000
12 KNR 2-21 Usunigcie zieleni pnacej
0103/04
127,8+105,5 m2 233,300
razem | m2 233,300
13 KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
01 1,2%2,96*13 m2 46,176
01 1,2%2,7%2 m2 6,480
02 1,4%2,96%56 m2 232,064
02 1,4%2,7%10 m2 37,800
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03 1,4%2,7%3 m2 11,340
03* 1,4%3,7%3 m2 15,540
04 1,9%2,96%4 m2 22,496
04 1,9%2,7%3 m2 15,390
05 0,6%2,05%6 m2 7,380
06 0,8%2,05*7 m2 11,480
07 1,95%2,95%2 m2 11,505
07* 1,8%2,9%2 m2 10,440
08 0,6%1,35%3 m2 2,430
08 0,6%1,35*3 m2 2,430
09 1*1,6%7 m2 11,200
010 1,1*1,75%26 m2 50,050
011 1,1*1,9%26 m2 54,340
011+ 0,9%1,9*12 m2 20,520
012 1,1*0,9%2 m2 1,980
013 0,7*%1,55*%10 m2 10,850
013* 0,6%1,55%6 m2 5,580
014 2,35%1,8*1 m2 4,230
015 0,7*%1,2%2 m2 1,680
015* 0,5%1,2 m2 0,600
016 0,6%0,9*8 m2 4,320
017 0,9%1%*3 m2 2,700
018 0,9%0,9*3 m2 2,430
019 1,3*%1,3*1 m2 1,690
020 1,3*1,5 m2 1,950
021  1,1%1,1*12 m2 14,520
022 1,0%0,9%4 m2 3,600
023 1,0%1,0*%1 m2 1,000
024 0,9%1,0*%1 m2 0,900
025 1,4*%1,6 m2 2,240
026 0,8*1,0%2 m2 1,600
Dz1 1,8%2,4 m2 4,320
D72 2,0%2,5 m2 5,000
D73 1,5%2,48 m2 3,720
DZ4 0,95%2,06 m2 1,957
DZ5 1,04*%1,95 m2 2,028
FW2 4,62%235 m2 10,857
FW1 3,14%3,05 m2 9,577
FW2 4,62%235 m2 10,857
razem | m2 679,247
2. Rusztowania
14 KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przys$cienne o wysokosci do 16m
1610/02
4700,516 m2 4.700,516
razem | m2 4.700,516
15 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Naktady robocizny=21133,9316307 r-g (poz. 1,2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 53, 54, 55, 56,
57, 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 138, 139, 140, 141, 142)
Sktad zespotu roboczego= 10
Wspdtczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
16 | KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przys$ciennych o wysokosci do 20m
1612/03
4700,516 m2 4.700,516
razem | m2 4.700,516
17 | KNR 2-02U2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1625/01
4700,516 m2 4.700,516
razem | m2 4.700,516
3. Sciany fundamentowe
18 KNR 4-01 ‘Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
0104/01 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I
1,5%2,1*(318,48-76,56) m3 762,048
1,5%1,5%(76,56) m3 172,260
razem | m3 934,308
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19 KNR K-21 Czyszczenie rgczne powierzchni betonowych pionowych, skosnych, cylidrycznych
0101/02
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
20 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
21 KNR 4-01 Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad 5Sm2 metoda smarowania
0621/05
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
22 KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych powltoka z preparatu Siplast
0102/02 Primer Szybki Grunt SBS
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
23 KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO PIR masa
0201/01 bitumiczng Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - pierwsza warstwa
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
24 KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO PIR masa
0201/02 bitumiczng Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - druga warstwa
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
25 KNR 9-15 Ochrona pionowa $cian fundamentowych betonowych folia PE
0501/01
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
26 KNR 9-15 Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu XPS 14cm
0401/01
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
27 KNR 9-15 Ochrona pionowa $cian fundamentowych betonowych folia kubetkowa
0501/01
2,1%(318,48-76,56) m2 508,032
1,5%(76,56) m2 114,840
razem | m2 622,872
28 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/01 gruncie kategorii I-1I
1,5%2,1*(318,48-76,56) m3 762,048
1,5%1,5%(76,56) m3 172,260
razem | m3 934,308
29 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
0,2%0,1*%(322,48-13,65) m3 6,177
razem | m3 6,177
30 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
(322,48-13,65) m 308,830
razem m 308,830
31 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zaggszczana
0104/01 recznie
(1999,37-1839,13)-0,5*14,65 m2 152,915
razem | m2 152,915
32 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane rgcznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/05
(1999,37-1839,13)-0,5*14,65 m2 152,915
razem | m2 152,915
33 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowe;j
(1999,37-1839,13)-0,5*14,65 m2 152,915




Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru roboét Strona 5/26
Termomodernizacja budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
razem | m2 152,915
4. Cokét
34 | KNR 4-01w Rozebranie oktadziny $ciennej
0820/08
skute lastryko
zachodnia wewn  2,09%8,84+0,5%8,84*(2,51-2,09)+1,3%3,39-0,9%2,05 m2 22,894
poétnocna  2,75%4,56-0,5%1,32*1,09 m2 11,821
wschodnia  2,26%(23,6+20,63)-(1,0%1,6%5+0,8%1,0%2+0,95%2,06) m2 88,403
razem | m2 123,118
35 KNR K-21 Czyszczenie rgczne powierzchni betonowych pionowych, skosnych, cylidrycznych
0101/02
potudniowa
1,98+%40,43 m2 80,051
3,03*%6,79 m2 20,574
0,5%(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473
0,57%(5,54+6,62+21,3) m2 19,072
-(1¥0,9%4+1,0%1,0+0,9%1,0+1,4*1,6) m2 7,740
péinocna
0,3%18,24 m2 5,472
-(1,1%1,75*10) m2 -19,250
2,79%(4,12+4,15) m2 23,073
2,28%3,72 m2 8,482
-(1,0%1,6%2) m2 -3,200
3,44*5,45-0,5%1,33*1,09 m2 18,023
-(1,1%1,1%*1) m2 -1,210
2,07%8,39 m2 17,367
-(1,3%1,3*%1+1,3*1,5) m2 -3,640
0,76*5,13*2 m2 7,798
1,15%16,02 m2 18,423
0,5%0,83*%16,02 m2 6,648
1,1¥10,17 m2 11,187
-(1,1%1,1%4) m2 -4,840
wschodnia
0,63*3,0 m2 1,890
0,5%12,95 m2 6,475
2,61%(23,6420,63)+0,46%(1,21+4,442,3) m2 119,079
-(1,0%1,6%5+0,8*1,0+0,95%2,06) m2 -10,757
zachodnia
0,62%(14,47) m2 8,971
2,7%(16,94) m2 45,738
0,83*27,03 m2 22,435
1,17%4,32 m2 5,054
1,4%5,23 m2 7,322
1,59%1,16%2 m2 3,689
-(1,1%1,1%*5) m2 -6,050
zachodnia wewngtrzna
2,56%9,63 m2 24,653
3,44%1,3 m2 4,472
-(1,04*1,95) m2 -2,028
wschodnia wewnetrzna
0,58%0,99*2+1,15*%10,6 m2 13,338
-(1,1%1,1%2) m2 -2,420
wejsciowa wschodnia
0,9%9,05 m2 8,145
wejsciowa zachodnia
0,9%11,05 m2 9,945
potudniowa
oscieza  (0,28)*(1*4+2%0,9%4+1,0+2*1,0+0,9+2%1,0+1,4+2%1,6) m2 6,076
péinocna
oscieza  (0,28)*(1,1*10+2%1,75*10) m2 12,880
oscieza (0,28)*(1,0%2+2*1,6%2) m2 2,352
oscieza (0,28)*(1,1+2*%1,1*1) m2 0,924
oscieza (0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 2,296
oscieza (0,28)*(1,1%4+2%1,1*4) m2 3,696
wschodnia
oscieza  (0,28)*(1,0%5+2*1,6*5+0,8+2%1,0+0,95+2%2,06) m2 8,084
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zachodnia
oscieza  (0,28)*(1,1%5+2*1,1*5) m2 4,620
zachodnia wewngtrzna
oscieza (0,28)*(1,04+2%1,95) m2 1,383
wschodnia wewnetrzna
oscieza  (0,28)*(1,1%2+2*1,1*2) m2 1,848
razem | m2 500,873
36 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01

potudniowa
1,98%40,43 m2 80,051
3,03*%6,79 m2 20,574
0,5%(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473
0,57%(5,54+6,62+21,3) m2 19,072
-(1*0,9%4+1,0%1,0+0,9%1,0+1,4*1,6) m2 7,740
péinocna
0,3%18,24 m2 5,472
-(1,1*%1,75*10) m2 -19,250
2,79%(4,12+4,15) m2 23,073
2,28%3,72 m2 8,482
-(1,0%1,6%2) m2 -3,200
3,44*5,45-0,5%1,33*%1,09 m2 18,023
-(1,1%1,1%*1) m2 -1,210
2,07%8,39 m2 17,367
-(1,3%1,3*%1+1,3*1,5) m2 -3,640
0,76*5,13*2 m2 7,798
1,15%16,02 m2 18,423
0,5%0,83*16,02 m2 6,648
1,1¥10,17 m2 11,187
-(1,1%1,1*4) m2 -4,840
wschodnia
0,63*3,0 m2 1,890
0,5%12,95 m2 6,475
2,61%(23,6420,63)+0,46%(1,21+4,442,3) m2 119,079
-(1,0%1,6%5+0,8*1,0+0,95%2,06) m2 -10,757
zachodnia
0,62%(14,47) m2 8,971
2,7%(16,94) m2 45,738
0,83*27,03 m2 22,435
1,17%4,32 m2 5,054
1,4%5,23 m2 7,322
1,59%1,16%2 m2 3,689
-(1,1%1,1%*5) m2 -6,050
zachodnia wewngtrzna
2,56%9,63 m2 24,653
3,44%1,3 m2 4,472
-(1,04*1,95) m2 -2,028
wschodnia wewnetrzna
0,58%0,99*2+1,15*%10,6 m2 13,338
-(1,1%1,1%2) m2 -2,420
wejsciowa wschodnia
0,9%9,05 m2 8,145
wejsciowa zachodnia
0,9%11,05 m2 9,945
potudniowa
oscieza  (0,28)*(1*4+2%0,9%4+1,0+2*1,0+0,9+2%1,0+1,4+2%1,6) m2 6,076
péinocna
oscieza  (0,28)*(1,1*10+2%1,75*10) m2 12,880
oscieza  (0,28)*(1,0%2+2*1,6%2) m2 2,352
oscieza (0,28)*(1,1+2*%1,1*1) m2 0,924
oscieza (0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 2,296
oscieza  (0,28)*(1,1%4+2%1,1*4) m2 3,696
wschodnia
oscieza (0,28)*(1,0%5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2%2,06) m2 8,084
zachodnia
oscieza  (0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 4,620
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zachodnia wewngtrzna
oscieza (0,28)*(1,04+2%1,95) m2 1,383
wschodnia wewnetrzna
oscieza  (0,28)*(1,1%2+2*1,1*2) m2 1,848
razem | m2 500,873
37 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jednym
0726/03 miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i
pianobetonéw (Sciany po skuciu lastryko+10% pozostatych $cian)
skute lastryko
zachodnia wewn  2,09%8,84+0,5%8,84*(2,51-2,09)+1,3%3,39-0,9%2,05 m2 22,894
poétnocna  2,75%4,56-0,5%1,32*1,09 m2 11,821
wschodnia  2,26%(23,6+20,63)-(1,0%1,6%5+0,8%1,0%2+0,95%2,06) m2 88,403
pozostaty cokét
(500,873-123,118)*0,1 m2 37,776
razem | m2 160,894
38 KNR K-08 Dwukrotne mycie podloza preparatem glonogrzybobdjczym
0101/05
potudniowa
1,98%40,43 m2 80,051
3,03*%6,79 m2 20,574
0,5%(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473
0,57%(5,54+6,62+21,3) m2 19,072
-(1¥0,9%4+1,0%1,0+0,9%1,0+1,4*1,6) m2 7,740
péinocna
0,3%18,24 m2 5,472
-(1,1*%1,75*10) m2 -19,250
2,79%(4,12+4,15) m2 23,073
2,28%3,72 m2 8,482
-(1,0%1,6%2) m2 -3,200
3,44*5,45-0,5%1,33*%1,09 m2 18,023
-(1,1%1,1*1) m2 -1,210
2,07%8,39 m2 17,367
-(1,3%1,3*%1+1,3*1,5) m2 -3,640
0,76*5,13*2 m2 7,798
1,15%16,02 m2 18,423
0,5%0,83*%16,02 m2 6,648
1,1¥10,17 m2 11,187
-(1,1%1,1*4) m2 -4,840
wschodnia
0,63*3,0 m2 1,890
0,5%12,95 m2 6,475
2,61%(23,6420,63)+0,46*%(1,21+4,442,3) m2 119,079
-(1,0%1,6%5+0,8*1,0+0,95%2,06) m2 -10,757
zachodnia
0,62%(14,47) m2 8,971
2,7%(16,94) m2 45,738
0,83*27,03 m2 22,435
1,17%4,32 m2 5,054
1,4%5,23 m2 7,322
1,59%1,16%2 m2 3,689
-(1,1%1,1%*5) m2 -6,050
zachodnia wewngtrzna
2,56%9,63 m2 24,653
3,44%1,3 m2 4,472
-(1,04*1,95) m2 -2,028
wschodnia wewnetrzna
0,58%0,99*2+1,15*%10,6 m2 13,338
-(1,1%1,1%2) m2 -2,420
wejsciowa wschodnia
0,9%9,05 m2 8,145
wejsciowa zachodnia
0,9%11,05 m2 9,945
potudniowa
oscieza  (0,28)*(1*4+2%0,9%4+1,0+2*1,0+0,9+2%1,0+1,4+2%1,6) m2 6,076
péinocna
oscieza (0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 12,880
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oscieza  (0,28)*(1,0%2+2*1,6%2) m2 2,352
oscieza (0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 0,924
oscieza (0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 2,296
oscieza  (0,28)*(1,1%4+2%1,1*4) m2 3,696
wschodnia
oscieza  (0,28)*(1,0%5+2*1,6*5+0,8+2%1,0+0,95+2%2,06) m2 8,084
zachodnia
oscieza  (0,28)*(1,1%5+2*1,1*5) m2 4,620
zachodnia wewngtrzna
oscieza (0,28)*(1,04+2*%1,95) m2 1,383
wschodnia wewnetrzna
oscieza  (0,28)*(1,1%2+2*1,1*2) m2 1,848
razem | m2 500,873
39 KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podtoza
0101/06

potudniowa
1,98%40,43 m2 80,051
3,03*%6,79 m2 20,574
0,5%(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473
0,57%(5,54+6,62+21,3) m2 19,072
-(1*¥0,9%4+1,0%1,0+0,9%1,0+1,4*1,6) m2 7,740
péinocna
0,3%18,24 m2 5,472
-(1,1*%1,75*10) m2 -19,250
2,79%(4,12+4,15) m2 23,073
2,28%3,72 m2 8,482
-(1,0%1,6%2) m2 -3,200
3,44*5,45-0,5%1,33*1,09 m2 18,023
-(1,1%1,1%*1) m2 -1,210
2,07*8,39 m2 17,367
-(1,3%1,3*%1+1,3*1,5) m2 -3,640
0,76*5,13*2 m2 7,798
1,15%16,02 m2 18,423
0,5%0,83*%16,02 m2 6,648
1,1¥10,17 m2 11,187
-(1,1%1,1*4) m2 -4,840
wschodnia
0,63*3,0 m2 1,890
0,5%12,95 m2 6,475
2,61%(23,64+20,63)+0,46*%(1,21+4,442,3) m2 119,079
-(1,0%1,6%5+0,8*1,0+0,95%2,06) m2 -10,757
zachodnia
0,62%(14,47) m2 8,971
2,7%(16,94) m2 45,738
0,83*27,03 m2 22,435
1,17%4,32 m2 5,054
1,4%5,23 m2 7,322
1,59%1,16%2 m2 3,689
-(1,1%1,1%*5) m2 -6,050
zachodnia wewngtrzna
2,56%9,63 m2 24,653
3,44%1,3 m2 4,472
-(1,04*1,95) m2 -2,028
wschodnia wewnetrzna
0,58%0,99*2+1,15*%10,6 m2 13,338
-(1,1%1,1%2) m2 -2,420
wejsciowa wschodnia
0,9%9,05 m2 8,145
wejsciowa zachodnia
0,9%11,05 m2 9,945
potudniowa
oscieza  (0,28)*(1*4+2%0,9%4+1,0+2*1,0+0,9+2%1,0+1,4+2%1,6) m2 6,076
péinocna
oscieza (0,28)*(1,1*%10+2%1,75*10) m2 12,880
oscieza (0,28)*(1,0%2+2*1,6%2) m2 2,352
oscieza (0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 0,924
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oscieza (0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 2,296
oscieza (0,28)*(1,1%4+2%1,1*4) m2 3,696
wschodnia
oscieza  (0,28)*(1,0%5+2*1,6*5+0,8+2%1,0+0,95+2%2,06) m2 8,084
zachodnia
oscieza  (0,28)*(1,1%5+2*1,1*5) m2 4,620
zachodnia wewngtrzna
oscieza (0,28)*(1,04+2%1,95) m2 1,383
wschodnia wewnetrzna
oscieza  (0,28)*(1,1%2+2*1,1*2) m2 1,848
razem | m2 500,873
40 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - 14cm
0102/01
potudniowa
1,98%40,43 m2 80,051
3,03%6,79 m2 20,574
0,5%(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473
0,57%(5,54+6,62+21,3) m2 19,072
-(1*¥0,9%4+1,0%1,0+0,9%1,0+1,4*1,6) m2 7,740
péinocna
0,3%18,24 m2 5,472
-(1,1*%1,75*10) m2 -19,250
2,79%(4,12+4,15) m2 23,073
2,28%3,72 m2 8,482
-(1,0%1,6%2) m2 -3,200
3,44*5,45-0,5%1,33*1,09 m2 18,023
-(1,1%1,1%*1) m2 -1,210
2,07%8,39 m2 17,367
-(1,3%1,3*%1+1,3*1,5) m2 -3,640
0,76*5,13*2 m2 7,798
1,15%16,02 m2 18,423
0,5%0,83*%16,02 m2 6,648
1,1¥10,17 m2 11,187
-(1,1%1,1*4) m2 -4,840
wschodnia
0,63*3,0 m2 1,890
0,5%12,95 m2 6,475
2,61%(23,6420,63)+0,46%(1,21+4,442,3) m2 119,079
-(1,0%1,6%5+0,8*1,0+0,95%2,06) m2 -10,757
zachodnia
0,62%(14,47) m2 8,971
2,7%(16,94) m2 45,738
0,83*27,03 m2 22,435
1,17%4,32 m2 5,054
1,4%5,23 m2 7,322
1,59%1,16%2 m2 3,689
-(1,1%1,1%*5) m2 -6,050
zachodnia wewngtrzna
2,56%9,63 m2 24,653
3,44%1,3 m2 4,472
-(1,04*1,95) m2 -2,028
wschodnia wewnetrzna
0,58%0,99*2+1,15*%10,6 m2 13,338
-(1,1%1,1%2) m2 -2,420
wejsciowa wschodnia
0,9%9,05 m2 8,145
wejsciowa zachodnia
0,9%11,05 m2 9,945
razem | m2 456,714
41 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach przy ocieplaniu metoda lekka mokrg - 3cm
0102/02
potudniowa
(0,1440,28)*(1*#4+2%0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2%1,0+1,4+2*%1,6) m2 9,114
péinocna
(0,1440,28)*(1,1*¥1042*1,75*%10) m2 19,320
(0,1440,28)*(1,0*2+2*1,6%2) m2 3,528
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(0,1440,28)*(1,142*1,1*1) m2 1,386
(0,1440,28)*(1,3+2*1,3*1+1,342*1,5) m2 3,444
(0,1440,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 5,544
wschodnia
(0,1440,28)*(1,0*542*1,6%5+0,84+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 12,125
zachodnia
(0,1440,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 6,930
zachodnia wewngtrzna
(0,14+0,28)*(1,04+2*1,95) m2 2,075
wschodnia wewnetrzna
(0,1440,28)*(1,1*2+2%1,1*2) m2 2,772
wejsciowa wschodnia
wejsciowa zachodnia

razem | m2 66,238

42 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego plyt styropianowych przy ociepleniu metoda

0102/04 lekka mokra
456,714*4 szt 1.826,856
razem szt 1.826,856
43 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian ptytami styropianowymi
0102/05 metodg lekka mokra
potudniowa
1,98%40,43 m2 80,051
3,03*%6,79 m2 20,574
0,5%(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473
0,57%(5,54+6,62+21,3) m2 19,072
-(1*0,9%4+1,0%1,0+0,9%1,0+1,4*1,6) m2 7,740
péinocna
0,3%18,24 m2 5,472
-(1,1*%1,75*10) m2 -19,250
2,79%(4,12+4,15) m2 23,073
2,28%3,72 m2 8,482
-(1,0%1,6%2) m2 -3,200
3,44*5,45-0,5%1,33*%1,09 m2 18,023
-(1,1%1,1%*1) m2 -1,210
2,07%8,39 m2 17,367
-(1,3%1,3*%1+1,3*1,5) m2 -3,640
0,76*5,13*2 m2 7,798
1,15%16,02 m2 18,423
0,5%0,83*16,02 m2 6,648
1,1¥10,17 m2 11,187
-(1,1%1,1%4) m2 -4,840
wschodnia
0,63*3,0 m2 1,890
0,5%12,95 m2 6,475
2,61%(23,6+20,63)+0,46*%(1,21+4,442,3) m2 119,079
-(1,0%1,6%5+0,8*1,0+0,95%2,06) m2 -10,757
zachodnia
0,62%(14,47) m2 8,971
2,7%(16,94) m2 45,738
0,83*27,03 m2 22,435
1,17%4,32 m2 5,054
1,4%5,23 m2 7,322
1,59%1,16%2 m2 3,689
-(1,1%1,1%*5) m2 -6,050
zachodnia wewngtrzna
2,56%9,63 m2 24,653
3,44%1,3 m2 4,472
-(1,04*1,95) m2 -2,028
wschodnia wewnetrzna
0,58%0,99*2+1,15*%10,6 m2 13,338
-(1,1%1,1%2) m2 -2,420
wejsciowa wschodnia
0,9%9,05 m2 8,145
wejsciowa zachodnia
0,9%11,05 m2 9,945
razem | m2 456,714
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44 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu ptytami styropianowymi metoda
0102/06 lekka mokra
potudniowa
(0,1440,28)*(1*#4+2%0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*%1,6) m2 9,114
péinocna
(0,1440,28)*(1,1*1042*1,75*%10) m2 19,320
(0,1440,28)*(1,0%2+2*1,6%2) m2 3,528
(0,1440,28)*(1,142*1,1*1) m2 1,386
(0,1440,28)*(1,3+2*1,3*1+1,342*1,5) m2 3,444
(0,1440,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 5,544
wschodnia
(0,1440,28)*(1,0*542*1,6%5+0,84+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 12,125
zachodnia
(0,1440,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 6,930
zachodnia wewngtrzna
(0,14+0,28)*(1,04+2*1,95) m2 2,075
wschodnia wewnetrzna
(0,1440,28)*(1,1*2+2%1,1*2) m2 2,772
wejsciowa wschodnia
wejsciowa zachodnia
razem | m2 66,238
45 KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego
0102/08
potudniowa
(1*%442%0,9%4+1,0+2%1,040,9+2%1,0+1,4+2%1,6) m 21,700
péinocna
(1,1¥10+2*1,75*10) m 46,000
(1,0%242%1,6*2) m 8,400
(1,142%1,1%*1) m 3,300
(1,342*%1,3*%1+1,342%1,5) m 8,200
(1,1%442%1,1*4) m 13,200
wschodnia
(1,0%542*1,6%5+0,8+2*1,0+0,9542*2,06) m 28,870
zachodnia
(1,1%542%1,1*5) m 16,500
zachodnia wewngtrzna
(1,0442%1,95) m 4,940
wschodnia wewnetrzna
(1,1%242%1,1*2) m 6,600
wejsciowa wschodnia
wejsciowa zachodnia
razem m 157,710
46 KNR K-08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa siatki
0102/09 diagonalne;j
potudniowa
0,3%0,3*4*7 m2 2,520
péinocna
0,3*0,3*4*10 m2 3,600
0,3%0,3*4*2 m2 0,720
0,3%0,3*4 m2 0,360
0,3%0,3*4*2 m2 0,720
0,3%0,3*4*4 m2 1,440
wschodnia
0,3%0,3*4*7 m2 2,520
zachodnia
0,3%0,3*4*5 m2 1,800
zachodnia wewngtrzna
0,3%0,3*4 m2 0,360
wschodnia wewnetrzna
0,3%0,3*4*2 m2 0,720
wejsciowa wschodnia
wejsciowa zachodnia
razem | m2 14,760
47 KNR K-08 Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/01 mineralne wyprawy tynkarskie
potudniowa
1,98%40,43 m2 80,051
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3,03*%6,79 m2 20,574
0,5%(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473
0,57%(5,54+6,62+21,3) m2 19,072
-(1¥0,9%4+1,0%1,0+0,9%1,0+1,4*1,6) m2 7,740
péinocna
0,3%18,24 m2 5,472
-(1,1*%1,75*10) m2 -19,250
2,79%(4,12+4,15) m2 23,073
2,28%3,72 m2 8,482
-(1,0%1,6%2) m2 -3,200
3,44*5,45-0,5%1,33*%1,09 m2 18,023
-(1,1%1,1%*1) m2 -1,210
2,07%8,39 m2 17,367
-(1,3*1,3*%1+1,3*1,5) m2 -3,640
0,76*5,13*2 m2 7,798
1,15%16,02 m2 18,423
0,5%0,83*%16,02 m2 6,648
1,1¥10,17 m2 11,187
-(1,1%1,1*4) m2 -4,840
wschodnia
0,63*3,0 m2 1,890
0,5%12,95 m2 6,475
2,61%(23,6420,63)+0,46*%(1,21+4,442,3) m2 119,079
-(1,0%1,6%5+0,8*1,0+0,95%2,06) m2 -10,757
zachodnia
0,62%(14,47) m2 8,971
2,7%(16,94) m2 45,738
0,83*27,03 m2 22,435
1,17%4,32 m2 5,054
1,4%5,23 m2 7,322
1,59%1,16%2 m2 3,689
-(1,1%1,1%*5) m2 -6,050
zachodnia wewngtrzna
2,56%9,63 m2 24,653
3,44%1,3 m2 4,472
-(1,04*1,95) m2 -2,028
wschodnia wewnetrzna
0,58%0,99*2+1,15*%10,6 m2 13,338
-(1,1%1,1%2) m2 -2,420
wejsciowa wschodnia
0,9%9,05 m2 8,145
wejsciowa zachodnia
0,9%11,05 m2 9,945

razem | m2 456,714

48 KNR K-08 Natozenie na o$cieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe

0105/02 mineralne wyprawy tynkarskie

potudniowa
(0,1440,28)*(1*#4+2%0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*%1,6) m2 9,114
péinocna
(0,1440,28)*(1,1*1042*1,75*%10) m2 19,320
(0,1440,28)*(1,0%2+2*1,6%2) m2 3,528
(0,1440,28)*(1,142*1,1*1) m2 1,386
(0,1440,28)*(1,3+2*1,3*1+1,342*1,5) m2 3,444
(0,1440,28)*(1,1*4+2%1,1*4) m2 5,544
wschodnia
(0,1440,28)*(1,0*542*1,6%5+0,84+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 12,125
zachodnia
(0,1440,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 6,930
zachodnia wewngtrzna
(0,14+0,28)*(1,04+2*1,95) m2 2,075
wschodnia wewnetrzna
(0,1440,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 2,772
wejsciowa wschodnia
wejsciowa zachodnia

razem | m2 66,238
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49 KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach - imitacja betonu
0105/03
potudniowa
1,98%40,43 m2 80,051
3,03*%6,79 m2 20,574
0,5%(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473
0,57%(5,54+6,62+21,3) m2 19,072
-(1*¥0,9%4+1,0%1,0+0,9%1,0+1,4*1,6) m2 7,740
péinocna
0,3%18,24 m2 5,472
-(1,1*%1,75*10) m2 -19,250
2,79%(4,12+4,15) m2 23,073
2,28%3,72 m2 8,482
-(1,0%1,6%2) m2 -3,200
3,44*5,45-0,5%1,33*1,09 m2 18,023
-(1,1%1,1%*1) m2 -1,210
2,07*8,39 m2 17,367
-(1,3%1,3*%1+1,3*1,5) m2 -3,640
0,76*5,13*2 m2 7,798
1,15%16,02 m2 18,423
0,5%0,83*%16,02 m2 6,648
1,1¥10,17 m2 11,187
-(1,1%1,1%4) m2 -4,840
wschodnia
0,63*3,0 m2 1,890
0,5%12,95 m2 6,475
2,61%(23,64+20,63)+0,46*%(1,21+4,442,3) m2 119,079
-(1,0%1,6%5+0,8*1,0+0,95%2,06) m2 -10,757
zachodnia
0,62%(14,47) m2 8,971
2,7%(16,94) m2 45,738
0,83*27,03 m2 22,435
1,17%4,32 m2 5,054
1,4%5,23 m2 7,322
1,59%1,16%2 m2 3,689
-(1,1%1,1%*5) m2 -6,050
zachodnia wewngtrzna
2,56%9,63 m2 24,653
3,44%1,3 m2 4,472
-(1,04*1,95) m2 -2,028
wschodnia wewnetrzna
0,58%0,99*2+1,15*%10,6 m2 13,338
-(1,1%1,1%2) m2 -2,420
wejsciowa wschodnia
0,9%9,05 m2 8,145
wejsciowa zachodnia
0,9%11,05 m2 9,945
razem | m2 456,714
50 KNR K-08 Utlozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na o$ciezach do 30cm - imitacja
0105/05 betonu

potudniowa
(0,1440,28)*(1*#4+2%0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2%1,0+1,4+2*%1,6) m2 9,114
péinocna
(0,1440,28)*(1,1*1042*1,75*%10) m2 19,320
(0,1440,28)*(1,0%2+2*1,6%2) m2 3,528
(0,1440,28)*(1,142*1,1*1) m2 1,386
(0,1440,28)*(1,3+2*1,3*1+1,342*1,5) m2 3,444
(0,1440,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 5,544
wschodnia
(0,1440,28)*(1,0*542*1,6%5+0,84+2*1,0+0,95+2*%2,06) m2 12,125
zachodnia
(0,1440,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 6,930
zachodnia wewngtrzna
(0,14+0,28)*(1,04+2*1,95) m2 2,075
wschodnia wewnetrzna
(0,1440,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 2,772
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wejsciowa wschodnia
wejsciowa zachodnia
razem | m2 66,238
5. Elewacja
51 |KNR-W 2-02 Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne o wymiarach 1/2x1 i 1/2 cegly z cegiet pelnych na
0124/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
1,56%2 m 3,120
razem m 3,120
52 | KNR-W 2-02 Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne o wymiarach 1x1 i 1/2 cegly z cegiel petnych na
0124/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
1,55 m 1,550
razem m 1,550
53 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza
0101/01
15,%#52,57 m2 788,550
17,04*14,57 m2 248,273
15,01%*8,84 m2 132,688
13,38%(22,52+47,19)+3,24*%15 m2 981,320
3,22*%(16,2+14,39) m2 98,500
2,86%2%(6,75+7,0) m2 78,650
1,88%2%(6,75+3,2) m2 37,412
13,38%(27,03+40,53) m2 903,953
1,72%(2,3+2,29) m2 7,895
3,47%(6,75+9,25+0,5) m2 57,255
3,49*%12,65 m2 44,149
(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063
13,38%(13,83+16,09) m2 400,330
12,91*10,14 m2 130,907
13,37*10,6 m2 141,722
-(1,2%2,96%8+1,2%2,7%7+1,4%2,96*56+1,4%2,7*10+1,4*2,7%3+1,4%3,7%3+1,9%2,96%¥4+1,9%2,7* | m2 -612,855
340,6%2,05%6+0,8*2,05%7+1,95%2,95%2+1,8%2,9%2+0,6%1,35%3+0,6%1,35*3+1,1*%1,75*%16+1,1*
1,9%26+0,9%1,9*%12+1,1%0,9*2+0,7*1,55%¥10+0,6%1,55%6+2,35%1,8+0,7*1,2+0,5%1,240,6*%0,9*8
+0,9%1,0%3+0,9%0,9%3+1,8%2,4+2,0%2,5+1,5%2,48+4,52*%2,35%2+3,4%2 35)
oscieza m2 339,419
0,28%(1,2%842%2,96*8+1,2%7+2%2,7*7+1,4%56+2%2,96%*56+1,4*10+2%2,7*%10+1,4*342*2,7*3+
1,4%342%3,7%3+41,9%442%2 96*4+1,9%3+2%2,7*3+0,6%6+2%2,05%6+0,8*%7+2%2,05%7+1,95%2+2*
2,95%2+1,8%2+2%2,9%240,6*3+2%1,35%3+0,6*3+2*1,35%3+1,1 ¥1642*1,75%16+1,1%26+2%1,9*2
6+0,9%1242%1,9%12+1,1%242%0,9%2+0,7*10+2*1,55*1040,6*6+2*1,55%6+2,35+2*1,8+0,7+2*
1,240,5+2%1,240,6%8+2%0,9%840,9%3+2%1,0%¥340,9%3+2%0,9%3+1,8+2%2,442,0+2%2,5+1,5+2%2
JA8+4,52%242%2,35%2+43,442%2,35)
razem | m2 3.909,231
54 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jednym
0726/03 miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i
pianobetonéw (10% powierzchni $cian)
3909,231%0,1 m2 390,923
razem | m2 390,923
55 KNR K-08 Dwukrotne mycie podloza preparatem glonogrzybobdjczym
0101/05
15,%#52,57 m2 788,550
17,04*14,57 m2 248,273
15,01%*8,84 m2 132,688
13,38%(22,52+47,19)+3,24*%15 m2 981,320
3,22*%(16,2+14,39) m2 98,500
2,86%2%(6,75+7,0) m2 78,650
1,88%2%(6,75+3,2) m2 37,412
13,38%(27,03+40,53) m2 903,953
1,72%(2,3+2,29) m2 7,895
3,47*%(6,75+9,25+0,5) m2 57,255
3,49*%12,65 m2 44,149
(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063
13,38%(13,83+16,09) m2 400,330
12,91*10,14 m2 130,907
13,37*10,6 m2 141,722
-(1,2%2,96%8+1,2%2,7%7+1,4%2,96*56+1,4%2,7%10+1,4*2,7%3+1,4%3,7%3+1,9%2,96%¥4+1,9%2,7* | m2 -612,855
340,6%2,05%6+0,8*2,05%7+1,95%2,95%2+1,8%2,9%2+0,6%1,35%3+0,6%1,35*3+1,1%1,75%16+1,1*
1,9%26+0,9%1,9*%12+1,1%0,9%2+0,7*1,55%¥10+0,6%1,55%6+2,35%1,8+0,7*1,2+0,5%1,240,6*0,9*8
+0,9%1,0%3+0,9%0,9%3+1,8%2,4+2,0%2,5+1,5%2,48+4,52*2,35%243,4%2 35)
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oscieza m2 339,419
0,28%(1,2%842%2,96*8+1,2%7+2%2, 7*7+1,4%56+2%2,96%*56+1,4*10+2%2,7*%10+1,4*342*2,7*3+
1,4%342%3,7%3+41,9%442%2 96*4+1,9%3+2%2,7*3+0,6%6+2%2,05%6+0,8*%7+2%2,05%7+1,95%2+2%*
2,95%2+1,8%2+42%2,9%240,6*3+2%1,35%3+0,6*¥3+2*1,35%3+1,1 ¥1642*1,75%16+1,1%26+2%1,9*2
6+0,9%1242%1,9%12+1,1%242%0,9%2+0,7*10+2*1,55*1040,6*6+2*1,55%6+2,35+2*1,8+0,7+2*
1,240,5+2%1,240,6%8+2%0,9%840,9%3+2%1,0%¥340,9%3+2%0,9%3+1,8+2%2,442,0+2%2,5+1,5+2%2
JA8+4,52%242%2,35%2+43,442%2,35)

razem | m2 3.909,231

56 KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podtoza

0101/06
15,%#52,57 m2 788,550
17,04*14,57 m2 248,273
15,01%*8,84 m2 132,688
13,38%(22,52+47,19)+3,24*%15 m2 981,320
3,22*%(16,2+14,39) m2 98,500
2,86%2%(6,75+7,0) m2 78,650
1,88%2%(6,75+3,2) m2 37,412
13,38%(27,03+40,53) m2 903,953
1,72%(2,3+2,29) m2 7,895
3,47%(6,75+9,25+0,5) m2 57,255
3,49*%12,65 m2 44,149
(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063
13,38%(13,83+16,09) m2 400,330
12,91*10,14 m2 130,907
13,37*10,6 m2 141,722
-(1,2%2,96%8+1,2%2,7%7+1,4%2,96*56+1,4%2,7*10+1,4*2,7%3+1,4%3,7%3+1,9%2,96%¥4+1,9%2,7* | m2 -612,855
340,6%2,05%6+0,8*2,05%7+1,95%2,95%2+1,8%2,9%2+0,6%1,35%3+0,6%1,35*3+1,1*%1,75%16+1,1*
1,9%26+0,9%1,9*%12+1,1%0,9*2+0,7*1,55%¥10+0,6%1,55%6+2,35%1,8+0,7*1,2+0,5%1,240,6*0,9*8
+0,9%1,0%3+0,9%0,9%3+1,8%2,4+2,0%2,5+1,5%2,48+4,52*%2,35%243,4%2 35)
oscieza m2 339,419
0,28%(1,2%842%2,96*8+1,2*%7+2%2,7*7+1,4%56+2%2,96%56+1,4*10+2%2,7*%10+1,4*342*2,7*3+
1,4%342%3,7%3+41,9%442%2 96*4+1,9%3+2%2,7*3+0,6%6+2%2,05%6+0,8*%7+2%2,05%7+1,95%2+2*
2,95%2+1,8%2+42%2,9%240,6*3+2%1,35%3+0,6*¥3+2*1,35%3+1,1 ¥1642*1,75%16+1,1%26+2%1,9*2
6+0,9%1242%1,9%12+1,1%242%0,9%2+0,7*10+2*1,55*1040,6*6+2%1,55%6+2,35+2*1,8+0,7+2*
1,240,5+2%1,240,6%8+2%0,9%840,9%3+2*1,0%340,9%*3+2%0,9%3+1,8+2%2,442,0+2%2,5+1,5+2%2
JA8+4,52%242%2,35%2+43,442%2,35)
razem | m2 3.909,231
57 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - 14cm
0102/01
15,%#52,57 m2 788,550
17,04*14,57 m2 248,273
15,01%*8,84 m2 132,688
13,38%(22,52+47,19)+3,24*%15 m2 981,320
3,22*%(16,2+14,39) m2 98,500
2,86%2%(6,75+7,0) m2 78,650
1,88%2%(6,75+3,2) m2 37,412
13,38%(27,03+40,53) m2 903,953
1,72%(2,3+2,29) m2 7,895
3,47*%(6,75+9,25+0,5) m2 57,255
3,49*%12,65 m2 44,149
(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063
13,38%(13,83+16,09) m2 400,330
12,91*10,14 m2 130,907
13,37*10,6 m2 141,722
-(1,2%2,96%8+1,2%2,7%7+1,4%2,96*56+1,4%2,7*10+1,4*2,7%3+1,4*3,7%3+1,9%2,96%¥4+1,9%2,7* | m2 -612,855
340,6%2,05%6+0,8*2,05%7+1,95%2,95%2+1,8%2,9%2+0,6%1,35%3+0,6%1,35*3+1,1*%1,75%16+1,1*
1,9%26+0,9%1,9*%12+1,1%0,9*2+0,7*1,55%¥10+0,6%1,55%6+2,35%1,8+0,7*1,2+0,5%1,240,6*0,9*8
+0,9%1,0%3+0,9%0,9%3+1,8%2,4+2,0%2,5+1,5%2,48+4,52*%2,35%243,4%2 35)
razem | m2 3.569,812
58 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach przy ocieplaniu metoda lekka mokrg - 3cm
0102/02
oscieza m2 509,128
(0,1440,28)*(1,2*8+2*2,96*8+1,2%¥742%2, T*7+1,4%¥564+2%2,96*56+1,4*%10+2%2,7%10+1,4*3+2%*
2,7%3+1,4%342%3,7%341,9%442%2,96%4+1,9*3+2%2,7*3+0,6 ¥6+2%2,05%6+0,8 ¥7+2*2,05%7+1,9
5%242%2,95%241,8%2+2%2,9%240,6*3+2%1,35%3+0,6*¥3+2*1,35%3+1,1 ¥1642*1,75%16+1,1 %26+
2%1,9%26+0,9%12+42%1,9%12+1,1*¥242*%0,9%2+0,7*10+2*1,55%10+0,6%6+2*1,55%642,35+2*1,8+
0,742*1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2%0,9%8+0,9*3+2*1,0%3+0,9*342*%0,9%3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1
54+2%2,4844,52%2+42%2,35%243,442%2,35)
razem | m2 509,128
59 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego plyt styropianowych przy ociepleniu metoda
0102/04 lekka mokra
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3569,812%4 szt 14.279,248
razem szt 14.279,248
60 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian ptytami styropianowymi
0102/05 metoda lekka mokra
15,%#52,57 m2 788,550
17,04*14,57 m2 248,273
15,01%*8,84 m2 132,688
13,38%(22,52+47,19)+3,24*%15 m2 981,320
3,22*%(16,2+14,39) m2 98,500
2,86%2%(6,75+7,0) m2 78,650
1,88%2%(6,75+3,2) m2 37,412
13,38%(27,03+40,53) m2 903,953
1,72%(2,3+2,29) m2 7,895
3,47%(6,75+9,25+0,5) m2 57,255
3,49*%12,65 m2 44,149
(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063
13,38%(13,83+16,09) m2 400,330
12,91*10,14 m2 130,907
13,37*10,6 m2 141,722
-(1,2%2,96%8+1,2%2,7%7+1,4%2,96*56+1,4%2,7*10+1,4*2,7%3+1,4%3,7%3+1,9%2,96%¥4+1,9%2,7* | m2 -612,855
340,6%2,05%6+0,8*2,05%7+1,95%2,95%2+1,8%2,9%2+0,6%1,35%3+0,6%1,35*3+1,1*%1,75%16+1,1*
1,9%26+0,9%1,9*%12+1,1%0,9*2+0,7*1,55%¥10+0,6%1,55%6+2,35%1,8+0,7*1,2+0,5%1,240,6*0,9*8
+0,9%1,0%3+0,9%0,9%3+1,8%2,4+2,0%2,5+1,5%2,48+4,52*%2,35%243,4%2 35)
razem | m2 3.569,812
61 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu ptytami styropianowymi metoda
0102/06 lekka mokra
oscieza m2 509,128
(0,1440,28)*(1,2*8+2*2,96*8+1,2%742*2, 7T*7+1,4*¥5642%2,96*56+1,4*%10+2%2,7%10+1,4*3+2%*
2,7%3+1,4%342%3,7%341,9%442%2,96%4+1,9*3+2%2,7*3+0,6 ¥6+2%2,05%6+0,8 ¥7+2*2,05*7+1,9
5%242%2,95%241,8%2+2%2,9%240,6*3+2%1,35%3+0,6*¥3+2%1,35%3+1,1 ¥1642*1,75%16+1,1 %26+
2%1,9%26+0,9%12+42%1,9%12+1,1¥242*%0,9%2+0,7*104+2*1,55%10+0,6%6+2*1,55%642,35+2*1,8+
0,742*1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2%0,9%8+0,9*3+2*1,0%3+0,9*342*0,9%3+1,8+2*2,4+2,0+2%2,5+1
5+2%2,4844,52%2+42%2,35%243,442%2,35)
razem | m2 509,128
62 KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego
0102/08
oscieza m 1.212,210
(1,2%842%2,96*8+1,2%74+2%2, 7*7+1,4%56+2%2,96*56+1,4*10+2%2,7*10+1,4*3+2%2,7%3+1,4*3
+2%3,7%3+1,9%442%2 96 *4+1,9%3+2%2,7*340,6%6+2%2,05%6+0,8*7+2%2,05%7+1,95*2+2%2,95%*
2+1,8%2+42%2,9%2+0,6%3+2%1,35%3+0,6%342*1,35%3+1,1 ¥16+2*1,75%16+1,1%26+2%1,9%26+0,9
*¥1242%1,9%12+41,1%242%0,9%2+0,7*%10+2%1,55%10+0,6 ¥6+2*1,55%6+2,35+2*1,8+0,7+2*1,2+0,
5+2%1,2+40,6%8+2%0,9*8+0,9%3+2%1,0%3+0,9%3+2%0,9*3+1,8+2%2,442,0+2%2,5+1,5+2%2,48+4,
52%242%2,35%2+3,442%2,35)
razem m 1.212,210
63 KNR K-08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa siatki
0102/09 diagonalnej
0,3%0,3*4*230 m2 82,800
razem | m2 82,800
64 KNR K-08 Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/01 mineralne wyprawy tynkarskie
15,%#52,57 m2 788,550
17,04*14,57 m2 248,273
15,01%*8,84 m2 132,688
13,38%(22,52+47,19)+3,24*%15 m2 981,320
3,22*%(16,2+14,39) m2 98,500
2,86%2%(6,75+7,0) m2 78,650
1,88%2%(6,75+3,2) m2 37,412
13,38%(27,03+40,53) m2 903,953
1,72%(2,3+2,29) m2 7,895
3,47*%(6,75+9,25+0,5) m2 57,255
3,49*%12,65 m2 44,149
(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063
13,38%(13,83+16,09) m2 400,330
12,91*10,14 m2 130,907
13,37*10,6 m2 141,722
-(1,2%2,96%8+1,2%2,7%7+1,4%2,96*56+1,4%2,7%10+1,4*2,7%3+1,4%3,7%3+1,9%2,96%¥4+1,9%2,7* | m2 -612,855
340,6%2,05%6+0,8*2,05%7+1,95%2,95%2+1,8%2,9%2+0,6%1,35%3+0,6%1,35*3+1,1*%1,75%16+1,1*
1,9%26+0,9%1,9*%12+1,1%0,9*2+0,7*1,55%¥10+0,6%1,55%6+2,35%1,8+0,7*1,2+0,5%1,240,6*0,9*8
+0,9%1,0%3+0,9%0,9%3+1,8%2,4+2,0%2,5+1,5%2,48+4,52*2,35%2+3,4%2 35)
razem | m2 3.569,812
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65 KNR K-08 Natozenie na o$cieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
0105/02 mineralne wyprawy tynkarskie
oscieza m2 509,128
(0,1440,28)*(1,2*8+2*2,96*8+1,2*¥742*2, T*7+1,4%¥564+2%2,96*56+1,4*%10+2%2,7%10+1,4*3+2%*
2,7%341,4%342%3,7%341,9%442%2,96%4+1,9*3+2%2,7*3+0,6 ¥6+2%2,05%6+0,8 ¥7+2*2,05*7+1,9
5%242%2,95%241,8%2+2%2,9%240,6*3+2%1,35%3+0,6¥3+2*1,35%3+1,1 ¥1642*1,75%16+1,1 %26+
2%1,9%26+0,9%12+42%1,9%12+1,1¥242*%0,9%2+0,7*104+2*1,55%10+0,6%6+2*1,55%642,35+2*1,8+
0,742*1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2%0,9%8+0,9*3+2*1,0%3+0,9*3+2*0,9%3+1,8+2*2,4+2,0+2%2,5+1
54+2%2,4844,52%2+42%2,35%243,442%2,35)
razem | m2 509,128
66 KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
0105/03
15,%#52,57 m2 788,550
17,04*14,57 m2 248,273
15,01%*8,84 m2 132,688
13,38%(22,52+47,19)+3,24*%15 m2 981,320
3,22%(16,2+14,39) m2 98,500
2,86%2%(6,75+7,0) m2 78,650
1,88%2%(6,75+3,2) m2 37,412
13,38%(27,03+40,53) m2 903,953
1,72%(2,3+2,29) m2 7,895
3,47%(6,75+9,25+0,5) m2 57,255
3,49*%12,65 m2 44,149
(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063
13,38%(13,83+16,09) m2 400,330
12,91*10,14 m2 130,907
13,37*10,6 m2 141,722
-(1,2%2,96%8+1,2%2,7%7+1,4%2,96*56+1,4%2,7*10+1,4*2,7%3+1,4%3,7%3+1,9%2,96%¥4+1,9%2,7* | m2 -612,855
340,6%2,05%6+0,8*2,05%7+1,95%2,95%2+1,8%2,9%2+0,6%1,35%3+0,6%1,35*3+1,1*%1,75%16+1,1*
1,9%26+0,9%1,9*%12+1,1%0,9*2+0,7*1,55%¥10+0,6%1,55%6+2,35%1,8+0,7*1,2+0,5%1,240,6*0,9*8
+0,9%1,0%3+0,9%0,9%3+1,8%2,4+2,0%2,5+1,5%2,48+4,52*%2,35%243,4%2 35)
razem | m2 3.569,812
67 KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na o$ciezach do 30cm
0105/05
oscieza m2 509,128
(0,1440,28)*(1,2*8+2*2,96*8+1,2%742%2, 7T*7+1,4%¥5642%2,96*56+1,4*%10+2%2,7%10+1,4*3+2%*
2,7%341,4%342%3,7%341,9%442%2,96%4+1,9*3+2%2,7*3+0,6 ¥6+2%2,05%6+0,8 ¥7+2*2,05%7+1,9
5%242%2,95%241,8%2+2%2,9%240,6*3+2%1,35%3+0,6¥3+2%1,35%3+1,1 ¥1642*1,75%16+1,1 %26+
2%1,9%26+0,9%12+42%1,9%12+1,1*¥242%0,9%2+0,7*104+2*1,55%10+0,6%6+2*1,55%642,35+2*1,8+
0,742*1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2%0,9%8+0,9*3+2*1,0%3+0,9*3+2*0,9%3+1,8+2*2,4+2,0+2%2,5+1
54+2%2,4844,52%2+42%2,35%243,442%2,35)
razem | m2 509,128
68 KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa
0301/03
3569,812+509,128 m2 4.078,940
razem | m2 4.078,940
69 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych
0301/06
3569,812+509,128 m2 4.078,940
razem | m2 4.078,940
6. Gzymsy, opaski okienne
70 KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach przy ocieplaniu metoda lekka mokrg - 3cm -
0102/02 analogia - wyklejenie styropianu jako opaska wokét okien
zachodnia
(12,16-(3,64*2+1,43+2%0,2))*8 m2 24,400
(2,81-1,81)*2 m2 2,000
wschodnia
(12,16-(3,64*2+1,43+2%0,2))*10 m2 30,500
(2,81-1,81)*4 m2 4,000
péinocna
(12,16-(3,64*2+1,43+2%0,2))*8 m2 24,400
(10,64-(3,25*2+1,21)) m2 2,930
(16,72-(5,61*2+2,09)) m2 3,410
(2,66-1,74)*2 m2 1,840
poludniowa
(12,16-(3,64*2+1,4342%0,2))*9 m2 27,450
(7,15-5,61)*2 m2 3,080
(5,2-3,84)*2 m2 2,720
razem | m2 126,730
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71 KNR K-21 Czyszczenie rgczne powierzchni betonowych pionowych, skosnych, cylidrycznych - gzym nad
0101/02 piwnica
potudniowa
0,31%#(5,55+46,96+0,12%2) m2 16,353
péinocna
0,31%(3,72+12,43+15,35+0,67+10,17) m2 13,125
wschodnia
0,31%(14,89+23,7) m2 11,963
zachodnia
0,31%(17,83+7,25+22,52) m2 14,756
zachodnia wewngtrzna
0,31%(10,14) m2 3,143
wschodnia wewnetrzna
0,31*(10,6) m2 3,286
razem | m2 62,626
72 | KNR-W 2-02 Obrébki z blachy z tytan-cynk grubo$ci 0,60mm przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm
0515/01
potudniowa
0,15%(5,55+46,96+0,12%2) m2 7913
péinocna
0,15%(3,72+12,43+15,35+0,67+10,17) m2 6,351
wschodnia
0,15%(14,89+23,7) m2 5,789
zachodnia
0,15%(17,83+7,25+22,52) m2 7,140
zachodnia wewngtrzna
0,15*(10,14) m2 1,521
wschodnia wewnetrzna
0,15*(10,6) m2 1,590
razem | m2 30,304
73 KNR K-08 Montaz styrodurowego gzymsu w rozwinieciu 57cm - nad parterem
0102/08
potudniowa
5,554+46,96+0,12%2 m 52,750
péinocna
9,89+12,41+0,95+4,81+4,82+0,95+12,68+10,1 m 56,610
wschodnia
15,03+23,54 m 38,570
zachodnia
17,83+7,25+22,52 m 47,600
zachodnia wewngtrzna
10,14 m 10,140
wschodnia wewnetrzna
10,6 m 10,600
razem m 216,270
74 KNR K-08 Montaz styrodurowego gzymsu w rozwinieciu 88cm - nad pietrem
0102/08
potudniowa
14,75+0,12*2 m 14,990
péinocna
14,73+0,95*2 m 16,630
razem m 31,620
7. Dach
75 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
winda 0,3*2%(6,59+5,68) m2 7,362
budynek nowszy 0,3*(0,75+14,08+2,5440,6+15,15+12,99+21,09) m2 20,160
mniejsza nadbudowka poddasza 0,25%2%(3,2+6,75) m2 4,975
mniejsza nadbudowka poddasza - styk z dachem 0,25%2%(3,2+6,75) m2 4,975
wieksza nadbudowka poddasza 0,25%2%(7,0+6,75) m2 6,875
wieksza nadbudowka poddasza - styk z dachem  0,25%2%(7,0+6,75) m2 6,875
nadbudowka pietra  0,25%2%(16,35+17,82) m2 17,085
nadbudowka pietra - styk z dachem  0,25%2%(17,03) m2 8,515
dach wtasciwy  0,25%(31,71+86,27+74,8) m2 48,195
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kominy m2 39,673
0,25%(4,94+3,845,63+3,81+6,34+3,11+3,72+3,11+1,72+3,11+3,18+5,38+2,83+1,57+4,81+1,64
+5,43+4,61+4,23+2,88+2,04+2,79%3+3,36+6,8+4,17+3,36+2,79+4,17%2+2,79+4,8+3,27+3,36+
3,36+3,36%2+4,24+43,4+2,52+3,36+1,55+4,24)

razem | m2 164,690

76 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

0509/02
(Krotno$é= 2)
dach cze¢sci nowszej 326,47 m2 326,470
dach windy 31,52 m2 31,520
dach wiasciwy 750,91+527,23 m2 1.278,140
nadbudowka pietra  291,36-(21,6+47,25) m2 222,510
nadbudowki poddasza 21,6+47,25 m2 68,850
razem | m2 1.927,490
77 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na
0608/03 sucho na wierzchu konstrukcji 25cm
dach cze¢sci nowszej 326,47 m2 326,470
dach windy 31,52 m2 31,520
dach wiasciwy 750,91+527,23 m2 1.278,140
nadbudowka pietra  291,36-(21,6+47,25) m2 222,510
nadbudowki poddasza 21,6+47,25 m2 68,850
razem | m2 1.927,490
78 KNR 0-23 Analogia: Przymocowanie ptyt za pomoca tacznikéw metalowych
2613/05
1927,49%4 szt 7.709,960
razem szt 7.709,960
79 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
dach cze¢sci nowszej 326,47 m2 326,470
dach windy 31,52 m2 31,520
dach wiasciwy 750,91+527,23 m2 1.278,140
nadbudowka pietra  291,36-(21,6+47,25) m2 222,510
nadbudowki poddasza 21,6+47,25 m2 68,850
razem | m2 1.927,490
80 | KNR-W 2-02 Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrébkach
0504/03
winda 0,5%2%(6,59+5,68) m2 12,270
budynek nowszy 0,5%(0,75+14,08+2,54+0,6+15,15+12,99+21,09) m2 33,600
mniejsza nadbudowka poddasza 0,5%2%(3,246,75) m2 9,950
mniejsza nadbudowka poddasza - styk z dachem 0,5%2%(3,2+6,75) m2 9,950
wieksza nadbudowka poddasza  0,5%2%(7,046,75) m2 13,750
wieksza nadbudowka poddasza - styk z dachem  0,5%2%(7,0+6,75) m2 13,750
nadbudowka pietra  0,5%2%(16,35+17,82) m2 34,170
nadbudowka pietra - styk z dachem  0,5%2%(17,03) m2 17,030
dach wiasciwy 0,5%(31,71+86,27+74,8) m2 96,390
kominy m2 79,345
0,5%(4,94+3,8+5,63+3,81+6,34+3,11+3,72+3,11+1,72+3,1143,18+5,38+2,83+1,57+4,81+1,64+
5,43+4,61+4,23+2,88+2,04+2,79%3+3,36+6,844,17+3,36+2,79+4,17%2+2,79+4,8+3,27+3,36+3,
36+3,36%2+4,2443,4+2,52+3,36+1,55+4,24)
razem | m2 320,205
81 | KNR-W 2-02 Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad
0514/02 25cm
winda 0,3%2%(6,59+5,68) m2 7,362
budynek nowszy 0,3*(0,75+14,08+2,54+0,6+15,15+12,99+21,09) m2 20,160
mniejsza nadbudowka poddasza 0,3%2%(3,246,75) m2 5,970
mniejsza nadbudowka poddasza - styk z dachem 0,3*2%(3,2+6,75) m2 5,970
wieksza nadbudowka poddasza  0,3*%2%(7,046,75) m2 8,250
wieksza nadbudowka poddasza - styk z dachem  0,3*2%(7,0+6,75) m2 8,250
nadbudowka pietra  0,3%2%(16,35+17,82) m2 20,502
nadbudowka pietra - styk z dachem  0,3*2%(17,03) m2 10,218
dach wiasciwy 0,3*%(31,71+86,27+74,8) m2 57,834
kominy m2 47,607
0,3%(4,94+3,8+5,63+3,81+6,34+3,11+3,72+3,11+1,72+3,1143,18+5,38+2,83+1,57+4,81+1,64+
5,43+4,6144,23+2,88+2,04+2,79%3+3,36+6,844,17+3,36+2,79+4,17%2+2,79+4,8+3,27+3,36+3,
36+3,36%2+4,2443,4+2,52+3,36+1,55+4,24)
razem | m2 192,123
82 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
1927,49%0,01 m3 19,275
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razem | m3 19,275
83 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢pny 1km
0108/12 ponad 1km
(Krotno$¢=9)
1927,49*0,01 m3 19,275
razem | m3 19,275
84 Kalkulacja Utylizacja papy
indywidualna
1927,49*0,01 m3 19,275
razem | m3 19,275
8. Stolarka, §lusarka drzwiowa
85 KNR K-08 Zabezpieczenie w miejscu demontazu
0101/07
2,0%(1,842*0,5) m2 5,600
2*%(2,0+2%*0,5) m2 6,000
2*%(1,542%*0,5) m2 5,000
2*%(0,95+2%*0,5) m2 3,900
2*%(1,04*1,95) m2 4,056
razem | m2 24,556
86 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi - Drzwi aluminiowe, szklone DZ1 1,8%2.4
0928/12
DZ1 1,8%2,4 m2 4,320
razem | m2 4,320
87 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi - Drzwi drewniane, szklone DZ2 2,0*2,5
0928/12
DZ2 2,0%2,5 m2 5,000
razem | m2 5,000
88 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi - Drzwi aluminiowe, szklone DZ3 1,5%2,48
0928/12
DZ3 1,5%2,48 m2 3,720
razem | m2 3,720
89 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi - Drzwi stalowe, pelne DZ4 0,95%2,06
0928/12
DZ4 0,95%2,06 m2 1,957
razem | m2 1,957
90 KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi - Drzwi stalowe, petne DZ5 1,04*%1,95
0928/12
DZ5 1,04%1,95 m2 2,028
razem | m2 2,028
9. Fasady
91 KNR K-08 Zabezpieczenie w miejscu demontazu
0101/07
2,0%(4,6242%0,5) m2 11,240
2*%(3,442%0,5) m2 8,800
2*%(4,62+2%*0,5) m2 11,240
razem | m2 31,280
92 KNR 0-19 ‘Wymiana witryn na aluminiowe - Fasada FW2 4,62%2,35
0931/11
FW2 4,62%2,35 m2 10,857
razem | m2 10,857
93 KNR 0-19 ‘Wymiana witryn na aluminiowe - Fasada FW1 3,4%¥3,05
0931/11
FW1 3,14%*3,05 m2 9,577
razem | m2 9,577
94 KNR 0-19 ‘Wymiana witryn na aluminiowe - Fasada FW2 4,62%2,35
0931/11
FW2 4,62%2,35 m2 10,857
razem | m2 10,857
10. Stolarka, §lusarka okienna
95 KNR K-08 Zabezpieczenie w miejscu demontazu
0101/07
2,0%(2,2%15+2,4%66+42,4%3+2,4%3+2,9%7+1,6%6+1,8¥7+2,95%2+2,8%2+1,6*3+1,6%3+2,0%7+2,1 m2 1.050,700
*26+2,1%2641,9%12+2,1%2+1,7%10+1,6%6+3,35+1,7%2+1,5+1,6%8+1,9*3+1,9%3+2,3%2+2,1*12
+2,0%4+2,0+1,9+1,4+1,8%2)
razem | m2 1.050,700
96 KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 01 1,2%2,96
01 1,2%#2,96*%13 m2 46,176
razem | m2 46,176
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97 KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 01 1,2%2,7
01 1,2%2,7%2 m2 6,480
razem | m2 6,480
98 KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 02 1,4%2,96
02 1,4%2,96%56 m2 232,064
razem | m2 232,064
99 KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 02 1,4%2,7
02 1,4%2,7%10 m2 37,800
razem | m2 37,800
100 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 03 1,4%2,7
03 1,4%2,7%3 m2 11,340
razem | m2 11,340
101 KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 03* 1,4%3,7
03* 1,4%3,7%3 m2 15,540
razem | m2 15,540
102 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 04 1,9%2,96
04 1,9%2,96%4 m2 22,496
razem | m2 22,496
103 | KNR0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 04 1,9%2,7
04 1,9%2,7%3 m2 15,390
razem | m2 15,390
104 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0930/08 PCW o powierzchni do 1,5m2 - 05 0,6%2,05
05 0,6%2,05%6 m2 7,380
razem | m2 7,380
105 | KNR0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/09 PCW o powierzchni do 2,0m2 - 06 0,8%2,05
06 0,8%2,05*7 m2 11,480
razem | m2 11,480
106 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 07 1,95%2,95
07 1,95%2,95%2 m2 11,505
razem | m2 11,505
107 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 07* 1,8%2,9
07* 1,8%2,9%2 m2 10,440
razem | m2 10,440
108 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0930/03 1,0m2 - 0,8 0,6%1,35
08 0,6%1,35%3 m2 2,430
08 0,6%1,35*3 m2 2,430
razem | m2 4,860
109 | KNR0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0930/09 PCW o powierzchni do 2,0m2 - 09 1,0*1,6
09 1*1,6%7 m2 11,200
razem | m2 11,200
110 | KNRO0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0930/09 PCW o powierzchni do 2,0m2 - 10 1,1*1,78
010 1,1*1,75%26 m2 50,050
razem | m2 50,050
111 KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/10 PCW o powierzchni do 2,5m2 - 011 1,1*1,9
011 1,1*1,9%26 m2 54,340
razem | m2 54,340
112 | KNRO0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/09 PCW o powierzchni do 2,0m2 - 011* 0,9%1,9
011* 0,9%1,9*12 m2 20,520
razem | m2 20,520
113 | KNRO0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - 012 1,1*0,9
012 1,1*0,9%2 m2 1,980
razem | m2 1,980
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114 | KNRO-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/06 PCW o powierzchni do 1,5m2 - 013 0,7%1,55
013 0,7*%1,55*10 m2 10,850
razem | m2 10,850
115 | KNRO-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - 013* 0,6%1,55
013* 0,6%1,55%6 m2 5,580
razem | m2 5,580
116 | KNRO0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z
0930/11 PCW o powierzchni ponad 2,5m?2 - 014 2,35%1,8
014 2,35%1,8*1 m2 4,230
razem | m2 4,230
117 | KNRO0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - 015 0,7*%1,2
015 0,7*%1,2%2 m2 1,680
razem | m2 1,680
118 | KNRO0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - 015% 0,5%1,2
015* 0,5%1,2 m2 0,600
razem | m2 0,600
119 | KNRO0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0930/03 1,0m2 - 016 0,6%0,9
016 0,6%0,9*8 m2 4,320
razem | m2 4,320
120 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0930/03 1,0m2 - 017 0,9%1,0
017 0,9%1%*3 m2 2,700
razem | m2 2,700
121 KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - 018 0,9*%0,9
018 0,9*%0,9*3 m2 2,430
razem | m2 2,430
122 | KNR0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0930/09 PCW o powierzchni do 2,0m2 - 019 1,3*%1,3
019 1,3*%1,3*1 m2 1,690
razem | m2 1,690
123 | KNR0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0930/09 PCW o powierzchni do 2,0m2 - 020 1,3*1,5
020 1,3*%1,5 m2 1,950
razem | m2 1,950
124 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/06 PCW o powierzchni do 1,5m2 - 021 1,1*1,1
021 1,1%1,1*12 m2 14,520
razem | m2 14,520
125 | KNRO0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - 022 1,0*0,9
022 1,0%0,9%4 m2 3,600
razem | m2 3,600
126 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - 023 1,0%1,0
023 1,0%1,0*%1 m2 1,000
razem | m2 1,000
127 | KNR0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z
0930/05 PCW o powierzchni do 1,0m2 - 024 0,9%1,0
024 0,9%1,0*%1 m2 0,900
razem | m2 0,900
128 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0930/10 PCW o powierzchni do 2,5m2 - 025 1,4*%1,6
025 1,4*%1,6 m2 2,240
razem | m2 2,240
129 | KNR 0-19 ‘Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z
0930/08 PCW o powierzchni do 1,5m2 - 026 0,8*%1,0
026 0,8*1,0%2 m2 1,600
razem | m2 1,600
130 | KNR K-08 Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
01 1,2%2,96*13 m2 46,176
01 1,2%2,7%2 m2 6,480
02 1,4%2,96%56 m2 232,064
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02 1,4%2,7%10 m2 37,800
03 1,4%2,7%3 m2 11,340
03* 1,4%3,7%3 m2 15,540
04 1,9%2,96%4 m2 22,496
04 1,9%2,7%3 m2 15,390
05 0,6%2,05%6 m2 7,380
06 0,8%2,05*7 m2 11,480
07 1,95%2,95%2 m2 11,505
07* 1,8%2,9%2 m2 10,440
08 0,6%1,35*3 m2 2,430
08 0,6%1,35%3 m2 2,430
09 1*1,6%7 m2 11,200
010 1,1*1,75%26 m2 50,050
011 1,1*1,9%26 m2 54,340
011* 0,9%1,9*12 m2 20,520
012 1,1*0,9%2 m2 1,980
013 0,7*%1,55*%10 m2 10,850
013* 0,6%1,55%6 m2 5,580
014 2,35%1,8*1 m2 4,230
015 0,7*%1,2%2 m2 1,680
015* 0,5%1,2 m2 0,600
016 0,6%0,9*8 m2 4,320
017 0,9%1%*3 m2 2,700
018 0,9*%0,9*3 m2 2,430
019 1,3*%1,3*1 m2 1,690
020 1,3*1,5 m2 1,950
021  1,1%1,1*12 m2 14,520
022 1,0%0,9%4 m2 3,600
023 1,0%1,0*%1 m2 1,000
024 0,9%1,0*%1 m2 0,900
025 1,4*%1,6 m2 2,240
026 0,8*1,0%2 m2 1,600
Dz1 1,8%2,4 m2 4,320
D72 2,0%2,5 m2 5,000
D73 1,5%2,48 m2 3,720
DZ4 0,95%2,06 m2 1,957
DZ5 1,04*%1,95 m2 2,028
FW2 4,62%235 m2 10,857
FW1 3,14%3,05 m2 9,577
FW2 4,62%235 m2 10,857
razem | m2 679,247
11. Blacharka, elementy drewniane
131 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy z tytan-cynk grubosci 0,70mm p6tokragte o Srednicy 15cm
0520/04
wejscie  2,52+12,65 m 15,170
wewn 11,4+11,14 m 22,540
poln  13,48+13,98+9,89+10,11 m 47,460
poludn 47,46-14,75+5,44 m 38,150
wsch  39,05+0,67*2 m 40,390
zach 40,57 m 40,570
nadbudowki  19,9+27,5+68,34 m 115,740
razem m 320,020
132 | KNR-W 2-02 Kosze przy rynnach dachowych z blachy z tytan-cynk grubosci 0,70mm
0520/08
szt 18,000
133 | KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy z tytan-cynk grubosci 0,70mm
0527/03
wejscie 3,05 m 3,050
wewn 15,28+14,36 m 29,640
poln  14,91*%2 m 29,820
poludn 15,22*2+15,68 m 46,120
wsch 15,45 m 15,450
zach 14,34*2+15,88 m 44,560
nadbudowki  2,5%2%2+2,8%2 m 15,600
razem m 184,240
134 | KNR-W 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety
0517/02 zewngtrzne
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0,4%(4,62+4,62+1,2%15+1,4%66+1,4%3+1,4*3+1,9%7+0,6 ¥6+0,8%7+1,95*2+1,8%2+0,6*3+0,6%3 | m2 115,836
+1,0%7+1,1%26+1,1*26+0,9*%12+1,1¥240,7*%10+0,6%642,35+0,7%2+0,5+0,6%8+0,9*3+0,9%3+1,3
+1,3+1,1%12+1,0%4+1,0+1,0+0,9+1,4+0,8*2)
razem | m2 115,836
135 | KNR 19-01 Rozebranie konstrukcji drewnianej
0427/01
nad pietrem - 0,57m2/Imb  0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652
nad nadbudowka - 0,57m2/Imb  0,57*(61,42) m2 35,009
razem | m2 148,661
136 | Kalkulacja Naprawa i uzupetnienie ubytkéw fryzu drewnianego
indywidualna
360,671%0,15 m2 54,101
razem | m2 54,101
137 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych elementéw drewnianych o powierzchni ponad Sm2
0610/03
nad pietrem - 0,57m2/Imb  0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652
nad nadbudowka - 0,57m2/Imb  0,57*(61,42) m2 35,009
podbitka (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010
razem | m2 360,671
138 | KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodg
0614/03 smarowania bali lub krawedziakow
nad pietrem - 0,57m2/Imb  0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652
nad nadbudowka - 0,57m2/Imb  0,57*(61,42) m2 35,009
podbitka (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010
razem | m2 360,671
139 | KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi bali i
0627/04 krawedziakéw
nad pietrem - 0,57m2/Imb  0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652
nad nadbudowka - 0,57m2/Imb  0,57*(61,42) m2 35,009
podbitka (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010
razem | m2 360,671
140 | KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw
0631/01
nad pietrem - 0,57m2/Imb  0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652
nad nadbudowka - 0,57m2/Imb  0,57*(61,42) m2 35,009
podbitka (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010
razem | m2 360,671
141 | KNR 19-01 Lakierowanie dwukrotne powierzchni ponad 1,0m2
1309/10
nad pietrem - 0,57m2/Imb  0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652
nad nadbudowka - 0,57m2/Imb  0,57*(61,42) m2 35,009
podbitka (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010
razem | m2 360,671
142 | KNR 2-02ul Montaz gotowej konstrukcji drewnianej
U-0202-0003
00/01
nad pietrem - 0,57m2/Imb  0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652
nad nadbudowka - 0,57m2/Imb  0,57*(61,42) m2 35,009
razem | m2 148,661
143 | KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,50m2
1211/08
(1,14%2,1%2)*2 m2 9,576
razem | m2 9,576
144 | KNR 4-01 Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/03
(1,14%2,1%2)*2 m2 9,576
razem | m2 9,576
145 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02
(1,14%2,1%2)*2 m2 9,576
razem | m2 9,576
146 | KNR-W 2-02 Montaz prefabrykowanych naswietli okiennych
1212/04
kpl 10,000
147 | KNNR-W 9 ‘Wymiana zwod6w instalacji odgromowej naprezonych poziomych
0601/03
320 m 320,000
razem m 320,000
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148 | KNNR-W 9 ‘Wymiana zwod6w instalacji odgromowej naprezonych pionowych
0601/04
185 m 185,000
razem m 185,000
149 KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik -
0612/06 Z}acze kontrolne ZK
7 szt 7,000
razem szt 7,000
150 | KNR-W 2-02 Montaz kamer - material z demontazu
1219/08
szt 4,000
151 | KNR-W 2-02 Montaz tablic informacyjnych - materiat z demontazu
1219/08
szt 7,000
152 | KNR-W 2-02 Montaz klimatyzatora - materiat z demontazu
1219/08
szt 1,000
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Nr

Opis rob6t

.|Roboty przygotowawcze

.|Rusztowania

.|Sciany fundamentowe

.|Cokét

.|Elewacja

.|Gzymsy, opaski okienne

.|Dach

.|Stolarka, §lusarka drzwiowa

.|Fasady

.|Stolarka, §lusarka okienna
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.|Blacharka, elementy drewniane




