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1.  Roboty przygotowawcze

1 KNR 4-01

0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

wejscie    2,52+12,65 m 15,170

wewn    11,4+11,14 m 22,540

póln    13,48+13,98+9,89+10,11 m 47,460

poludn    47,46-14,75+5,44 m 38,150

wsch    39,05+0,67*2 m 40,390

zach    40,57 m 40,570

nadbudowki    19,9+27,5+68,34 m 115,740

razem m 320,020

2 KNR 4-01

0535/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

wejscie    3,05 m 3,050

wewn    15,28+14,36 m 29,640

póln    14,91*2 m 29,820

poludn    15,22*2+15,68 m 46,120

wsch    15,45 m 15,450

zach    14,34*2+15,88 m 44,560

nadbudowki    2,5*2*2+2,8*2 m 15,600

razem m 184,240

3 KNR 4-01

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku

0,3*(4,62+4,62+1,2*15+1,4*66+1,4*3+1,4*3+1,9*7+0,6*6+0,8*7+1,95*2+1,8*2+0,6*3+0,6*3

+1,0*7+1,1*26+1,1*26+0,9*12+1,1*2+0,7*10+0,6*6+2,35+0,7*2+0,5+0,6*8+0,9*3+0,9*3+1,3

+1,3+1,1*12+1,0*4+1,0+1,0+0,9+1,4+0,8*2)

m2 86,877

razem m2 86,877

4 Kalkulacja

indywidualna

Demontaż wskazanych kanałów blaszanych i klimatyzatorów

kpl 1,000

5 KNR 4-01

0354/13

Demontaż kamer

kamery    4 szt 4,000

razem szt 4,000

6 KNR 4-01

0354/16

Demontaż lamp zewnętrznych

lampy    8 szt 8,000

razem szt 8,000

7 KNR 4-01

0354/14

Demontaż tablic informacyjnych

szt 7,000

8 KNR 4-01

0212/04

Rozbiórka naświetli

kpl 10,000

9 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru balustrad

1,91+5,31+1,91+1,35*2+1,92 m 13,750

razem m 13,750

10 KNR 4-01

0354/07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

zachodnia    10 szt 10,000

wschodnia    11 szt 11,000

północna    19 szt 19,000

poludniowa    22 szt 22,000

wewnetrzne    5 szt 5,000

razem szt 67,000

11 Kalkulacja

indywidualna

Demontaż instalacji odgromowej

kpl 1,000

12 KNR 2-21

0103/04

Usunięcie zieleni pnącej

127,8+105,5 m2 233,300

razem m2 233,300

13 KNR K-08

0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

01    1,2*2,96*13 m2 46,176

01    1,2*2,7*2 m2 6,480

02    1,4*2,96*56 m2 232,064

02    1,4*2,7*10 m2 37,800
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03    1,4*2,7*3 m2 11,340

03*    1,4*3,7*3 m2 15,540

04    1,9*2,96*4 m2 22,496

04    1,9*2,7*3 m2 15,390

05    0,6*2,05*6 m2 7,380

06    0,8*2,05*7 m2 11,480

07    1,95*2,95*2 m2 11,505

07*    1,8*2,9*2 m2 10,440

08    0,6*1,35*3 m2 2,430

08    0,6*1,35*3 m2 2,430

09    1*1,6*7 m2 11,200

010    1,1*1,75*26 m2 50,050

011    1,1*1,9*26 m2 54,340

011*    0,9*1,9*12 m2 20,520

012    1,1*0,9*2 m2 1,980

013    0,7*1,55*10 m2 10,850

013*    0,6*1,55*6 m2 5,580

014    2,35*1,8*1 m2 4,230

015    0,7*1,2*2 m2 1,680

015*    0,5*1,2 m2 0,600

016    0,6*0,9*8 m2 4,320

017    0,9*1*3 m2 2,700

018    0,9*0,9*3 m2 2,430

019    1,3*1,3*1 m2 1,690

020    1,3*1,5 m2 1,950

021    1,1*1,1*12 m2 14,520

022    1,0*0,9*4 m2 3,600

023    1,0*1,0*1 m2 1,000

024    0,9*1,0*1 m2 0,900

025    1,4*1,6 m2 2,240

026    0,8*1,0*2 m2 1,600

DZ1    1,8*2,4 m2 4,320

DZ2    2,0*2,5 m2 5,000

DZ3    1,5*2,48 m2 3,720

DZ4    0,95*2,06 m2 1,957

DZ5    1,04*1,95 m2 2,028

FW2    4,62*2,35 m2 10,857

FW1    3,14*3,05 m2 9,577

FW2    4,62*2,35 m2 10,857

razem m2 679,247

2.  Rusztowania

14 KNR 2-02

1610/02

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

4700,516 m2 4.700,516

razem m2 4.700,516

15 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30

Nakłady robocizny= 21133,9316307 r-g (poz. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 137, 138, 139, 140, 141, 142)

Skład zespołu roboczego= 10

Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000

16 KNR-W 2-02

1612/03

Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m

4700,516 m2 4.700,516

razem m2 4.700,516

17 KNR 2-02U2

1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

4700,516 m2 4.700,516

razem m2 4.700,516

3.  Ściany fundamentowe

18 KNR 4-01

0104/01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 

głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II

1,5*2,1*(318,48-76,56) m3 762,048

1,5*1,5*(76,56) m3 172,260

razem m3 934,308
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19 KNR K-21

0101/02

Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych, skośnych, cylidrycznych

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

20 KNR K-08

0101/01

Zmycie mechaniczne podłoża

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

21 KNR 4-01

0621/05

Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

22 KNR 9-15

0102/02

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych powłoką z preparatu Siplast 

Primer Szybki Grunt SBS

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

23 KNR 9-15

0201/01

Izolowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO PIR masą 
bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - pierwsza warstwa

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

24 KNR 9-15

0201/02

Izolowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z płyt TERMO PIR masą 
bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - druga warstwa

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

25 KNR 9-15

0501/01

Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych folią PE

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

26 KNR 9-15

0401/01

Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS 14cm

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

27 KNR 9-15

0501/01

Ochrona pionowa ścian fundamentowych betonowych folią kubełkową

2,1*(318,48-76,56) m2 508,032

1,5*(76,56) m2 114,840

razem m2 622,872

28 KNR 4-01

0105/01

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w 

gruncie kategorii I-II

1,5*2,1*(318,48-76,56) m3 762,048

1,5*1,5*(76,56) m3 172,260

razem m3 934,308

29 KNR 2-31

0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

0,2*0,1*(322,48-13,65) m3 6,177

razem m3 6,177

30 KNR 2-31

0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

(322,48-13,65) m 308,830

razem m 308,830

31 KNR 2-31

0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana

ręcznie

(1999,37-1839,13)-0,5*14,65 m2 152,915

razem m2 152,915

32 KNR 2-31

0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

(1999,37-1839,13)-0,5*14,65 m2 152,915

razem m2 152,915

33 KNR 2-31

0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce 

cementowo-piaskowej

(1999,37-1839,13)-0,5*14,65 m2 152,915
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razem m2 152,915

4.  Cokół

34 KNR 4-01w

0820/08

Rozebranie okładziny ściennej

skute lastryko

zachodnia wewn    2,09*8,84+0,5*8,84*(2,51-2,09)+1,3*3,39-0,9*2,05 m2 22,894

północna    2,75*4,56-0,5*1,32*1,09 m2 11,821

wschodnia    2,26*(23,6+20,63)-(1,0*1,6*5+0,8*1,0*2+0,95*2,06) m2 88,403

razem m2 123,118

35 KNR K-21

0101/02

Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych, skośnych, cylidrycznych

południowa

1,98*40,43 m2 80,051

3,03*6,79 m2 20,574

0,5*(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473

0,57*(5,54+6,62+21,3) m2 19,072

-(1*0,9*4+1,0*1,0+0,9*1,0+1,4*1,6) m2 -7,740

północna

0,3*18,24 m2 5,472

-(1,1*1,75*10) m2 -19,250

2,79*(4,12+4,15) m2 23,073

2,28*3,72 m2 8,482

-(1,0*1,6*2) m2 -3,200

3,44*5,45-0,5*1,33*1,09 m2 18,023

-(1,1*1,1*1) m2 -1,210

2,07*8,39 m2 17,367

-(1,3*1,3*1+1,3*1,5) m2 -3,640

0,76*5,13*2 m2 7,798

1,15*16,02 m2 18,423

0,5*0,83*16,02 m2 6,648

1,1*10,17 m2 11,187

-(1,1*1,1*4) m2 -4,840

wschodnia

0,63*3,0 m2 1,890

0,5*12,95 m2 6,475

2,61*(23,6+20,63)+0,46*(1,21+4,4+2,3) m2 119,079

-(1,0*1,6*5+0,8*1,0+0,95*2,06) m2 -10,757

zachodnia

0,62*(14,47) m2 8,971

2,7*(16,94) m2 45,738

0,83*27,03 m2 22,435

1,17*4,32 m2 5,054

1,4*5,23 m2 7,322

1,59*1,16*2 m2 3,689

-(1,1*1,1*5) m2 -6,050

zachodnia wewnętrzna

2,56*9,63 m2 24,653

3,44*1,3 m2 4,472

-(1,04*1,95) m2 -2,028

wschodnia wewnetrzna

0,58*0,99*2+1,15*10,6 m2 13,338

-(1,1*1,1*2) m2 -2,420

wejsciowa wschodnia

0,9*9,05 m2 8,145

wejsciowa zachodnia

0,9*11,05 m2 9,945

południowa

oscieza    (0,28)*(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m2 6,076

północna

oscieza    (0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 12,880

oscieza    (0,28)*(1,0*2+2*1,6*2) m2 2,352

oscieza    (0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 0,924

oscieza    (0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 2,296

oscieza    (0,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 3,696

wschodnia

oscieza    (0,28)*(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 8,084
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zachodnia

oscieza    (0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 4,620

zachodnia wewnętrzna

oscieza    (0,28)*(1,04+2*1,95) m2 1,383

wschodnia wewnetrzna

oscieza    (0,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 1,848

razem m2 500,873

36 KNR K-08

0101/01

Zmycie mechaniczne podłoża

południowa

1,98*40,43 m2 80,051

3,03*6,79 m2 20,574

0,5*(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473

0,57*(5,54+6,62+21,3) m2 19,072

-(1*0,9*4+1,0*1,0+0,9*1,0+1,4*1,6) m2 -7,740

północna

0,3*18,24 m2 5,472

-(1,1*1,75*10) m2 -19,250

2,79*(4,12+4,15) m2 23,073

2,28*3,72 m2 8,482

-(1,0*1,6*2) m2 -3,200

3,44*5,45-0,5*1,33*1,09 m2 18,023

-(1,1*1,1*1) m2 -1,210

2,07*8,39 m2 17,367

-(1,3*1,3*1+1,3*1,5) m2 -3,640

0,76*5,13*2 m2 7,798

1,15*16,02 m2 18,423

0,5*0,83*16,02 m2 6,648

1,1*10,17 m2 11,187

-(1,1*1,1*4) m2 -4,840

wschodnia

0,63*3,0 m2 1,890

0,5*12,95 m2 6,475

2,61*(23,6+20,63)+0,46*(1,21+4,4+2,3) m2 119,079

-(1,0*1,6*5+0,8*1,0+0,95*2,06) m2 -10,757

zachodnia

0,62*(14,47) m2 8,971

2,7*(16,94) m2 45,738

0,83*27,03 m2 22,435

1,17*4,32 m2 5,054

1,4*5,23 m2 7,322

1,59*1,16*2 m2 3,689

-(1,1*1,1*5) m2 -6,050

zachodnia wewnętrzna

2,56*9,63 m2 24,653

3,44*1,3 m2 4,472

-(1,04*1,95) m2 -2,028

wschodnia wewnetrzna

0,58*0,99*2+1,15*10,6 m2 13,338

-(1,1*1,1*2) m2 -2,420

wejsciowa wschodnia

0,9*9,05 m2 8,145

wejsciowa zachodnia

0,9*11,05 m2 9,945

południowa

oscieza    (0,28)*(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m2 6,076

północna

oscieza    (0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 12,880

oscieza    (0,28)*(1,0*2+2*1,6*2) m2 2,352

oscieza    (0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 0,924

oscieza    (0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 2,296

oscieza    (0,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 3,696

wschodnia

oscieza    (0,28)*(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 8,084

zachodnia

oscieza    (0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 4,620
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zachodnia wewnętrzna

oscieza    (0,28)*(1,04+2*1,95) m2 1,383

wschodnia wewnetrzna

oscieza    (0,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 1,848

razem m2 500,873

37 KNR 4-01

0726/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym 

miejscu do 5m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 

pianobetonów (ściany po skuciu lastryko+10% pozostałych ścian)

skute lastryko

zachodnia wewn    2,09*8,84+0,5*8,84*(2,51-2,09)+1,3*3,39-0,9*2,05 m2 22,894

północna    2,75*4,56-0,5*1,32*1,09 m2 11,821

wschodnia    2,26*(23,6+20,63)-(1,0*1,6*5+0,8*1,0*2+0,95*2,06) m2 88,403

pozostały cokół

(500,873-123,118)*0,1 m2 37,776

razem m2 160,894

38 KNR K-08

0101/05

Dwukrotne mycie podłoża preparatem glonogrzybobójczym

południowa

1,98*40,43 m2 80,051

3,03*6,79 m2 20,574

0,5*(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473

0,57*(5,54+6,62+21,3) m2 19,072

-(1*0,9*4+1,0*1,0+0,9*1,0+1,4*1,6) m2 -7,740

północna

0,3*18,24 m2 5,472

-(1,1*1,75*10) m2 -19,250

2,79*(4,12+4,15) m2 23,073

2,28*3,72 m2 8,482

-(1,0*1,6*2) m2 -3,200

3,44*5,45-0,5*1,33*1,09 m2 18,023

-(1,1*1,1*1) m2 -1,210

2,07*8,39 m2 17,367

-(1,3*1,3*1+1,3*1,5) m2 -3,640

0,76*5,13*2 m2 7,798

1,15*16,02 m2 18,423

0,5*0,83*16,02 m2 6,648

1,1*10,17 m2 11,187

-(1,1*1,1*4) m2 -4,840

wschodnia

0,63*3,0 m2 1,890

0,5*12,95 m2 6,475

2,61*(23,6+20,63)+0,46*(1,21+4,4+2,3) m2 119,079

-(1,0*1,6*5+0,8*1,0+0,95*2,06) m2 -10,757

zachodnia

0,62*(14,47) m2 8,971

2,7*(16,94) m2 45,738

0,83*27,03 m2 22,435

1,17*4,32 m2 5,054

1,4*5,23 m2 7,322

1,59*1,16*2 m2 3,689

-(1,1*1,1*5) m2 -6,050

zachodnia wewnętrzna

2,56*9,63 m2 24,653

3,44*1,3 m2 4,472

-(1,04*1,95) m2 -2,028

wschodnia wewnetrzna

0,58*0,99*2+1,15*10,6 m2 13,338

-(1,1*1,1*2) m2 -2,420

wejsciowa wschodnia

0,9*9,05 m2 8,145

wejsciowa zachodnia

0,9*11,05 m2 9,945

południowa

oscieza    (0,28)*(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m2 6,076

północna

oscieza    (0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 12,880
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oscieza    (0,28)*(1,0*2+2*1,6*2) m2 2,352

oscieza    (0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 0,924

oscieza    (0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 2,296

oscieza    (0,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 3,696

wschodnia

oscieza    (0,28)*(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 8,084

zachodnia

oscieza    (0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 4,620

zachodnia wewnętrzna

oscieza    (0,28)*(1,04+2*1,95) m2 1,383

wschodnia wewnetrzna

oscieza    (0,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 1,848

razem m2 500,873

39 KNR K-08

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża

południowa

1,98*40,43 m2 80,051

3,03*6,79 m2 20,574

0,5*(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473

0,57*(5,54+6,62+21,3) m2 19,072

-(1*0,9*4+1,0*1,0+0,9*1,0+1,4*1,6) m2 -7,740

północna

0,3*18,24 m2 5,472

-(1,1*1,75*10) m2 -19,250

2,79*(4,12+4,15) m2 23,073

2,28*3,72 m2 8,482

-(1,0*1,6*2) m2 -3,200

3,44*5,45-0,5*1,33*1,09 m2 18,023

-(1,1*1,1*1) m2 -1,210

2,07*8,39 m2 17,367

-(1,3*1,3*1+1,3*1,5) m2 -3,640

0,76*5,13*2 m2 7,798

1,15*16,02 m2 18,423

0,5*0,83*16,02 m2 6,648

1,1*10,17 m2 11,187

-(1,1*1,1*4) m2 -4,840

wschodnia

0,63*3,0 m2 1,890

0,5*12,95 m2 6,475

2,61*(23,6+20,63)+0,46*(1,21+4,4+2,3) m2 119,079

-(1,0*1,6*5+0,8*1,0+0,95*2,06) m2 -10,757

zachodnia

0,62*(14,47) m2 8,971

2,7*(16,94) m2 45,738

0,83*27,03 m2 22,435

1,17*4,32 m2 5,054

1,4*5,23 m2 7,322

1,59*1,16*2 m2 3,689

-(1,1*1,1*5) m2 -6,050

zachodnia wewnętrzna

2,56*9,63 m2 24,653

3,44*1,3 m2 4,472

-(1,04*1,95) m2 -2,028

wschodnia wewnetrzna

0,58*0,99*2+1,15*10,6 m2 13,338

-(1,1*1,1*2) m2 -2,420

wejsciowa wschodnia

0,9*9,05 m2 8,145

wejsciowa zachodnia

0,9*11,05 m2 9,945

południowa

oscieza    (0,28)*(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m2 6,076

północna

oscieza    (0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 12,880

oscieza    (0,28)*(1,0*2+2*1,6*2) m2 2,352

oscieza    (0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 0,924
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oscieza    (0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 2,296

oscieza    (0,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 3,696

wschodnia

oscieza    (0,28)*(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 8,084

zachodnia

oscieza    (0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 4,620

zachodnia wewnętrzna

oscieza    (0,28)*(1,04+2*1,95) m2 1,383

wschodnia wewnetrzna

oscieza    (0,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 1,848

razem m2 500,873

40 KNR K-08

0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 14cm

południowa

1,98*40,43 m2 80,051

3,03*6,79 m2 20,574

0,5*(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473

0,57*(5,54+6,62+21,3) m2 19,072

-(1*0,9*4+1,0*1,0+0,9*1,0+1,4*1,6) m2 -7,740

północna

0,3*18,24 m2 5,472

-(1,1*1,75*10) m2 -19,250

2,79*(4,12+4,15) m2 23,073

2,28*3,72 m2 8,482

-(1,0*1,6*2) m2 -3,200

3,44*5,45-0,5*1,33*1,09 m2 18,023

-(1,1*1,1*1) m2 -1,210

2,07*8,39 m2 17,367

-(1,3*1,3*1+1,3*1,5) m2 -3,640

0,76*5,13*2 m2 7,798

1,15*16,02 m2 18,423

0,5*0,83*16,02 m2 6,648

1,1*10,17 m2 11,187

-(1,1*1,1*4) m2 -4,840

wschodnia

0,63*3,0 m2 1,890

0,5*12,95 m2 6,475

2,61*(23,6+20,63)+0,46*(1,21+4,4+2,3) m2 119,079

-(1,0*1,6*5+0,8*1,0+0,95*2,06) m2 -10,757

zachodnia

0,62*(14,47) m2 8,971

2,7*(16,94) m2 45,738

0,83*27,03 m2 22,435

1,17*4,32 m2 5,054

1,4*5,23 m2 7,322

1,59*1,16*2 m2 3,689

-(1,1*1,1*5) m2 -6,050

zachodnia wewnętrzna

2,56*9,63 m2 24,653

3,44*1,3 m2 4,472

-(1,04*1,95) m2 -2,028

wschodnia wewnetrzna

0,58*0,99*2+1,15*10,6 m2 13,338

-(1,1*1,1*2) m2 -2,420

wejsciowa wschodnia

0,9*9,05 m2 8,145

wejsciowa zachodnia

0,9*11,05 m2 9,945

razem m2 456,714

41 KNR K-08

0102/02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 3cm

południowa

(0,14+0,28)*(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m2 9,114

północna

(0,14+0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 19,320

(0,14+0,28)*(1,0*2+2*1,6*2) m2 3,528



Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru robót Strona 10/26

Termomodernizacja budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

(0,14+0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 1,386

(0,14+0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 3,444

(0,14+0,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 5,544

wschodnia

(0,14+0,28)*(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 12,125

zachodnia

(0,14+0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 6,930

zachodnia wewnętrzna

(0,14+0,28)*(1,04+2*1,95) m2 2,075

wschodnia wewnetrzna

(0,14+0,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 2,772

wejsciowa wschodnia

wejsciowa zachodnia

razem m2 66,238

42 KNR K-08

0102/04

Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą 
lekką mokrą

456,714*4 szt 1.826,856

razem szt 1.826,856

43 KNR K-08

0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 

metodą lekką mokrą

południowa

1,98*40,43 m2 80,051

3,03*6,79 m2 20,574

0,5*(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473

0,57*(5,54+6,62+21,3) m2 19,072

-(1*0,9*4+1,0*1,0+0,9*1,0+1,4*1,6) m2 -7,740

północna

0,3*18,24 m2 5,472

-(1,1*1,75*10) m2 -19,250

2,79*(4,12+4,15) m2 23,073

2,28*3,72 m2 8,482

-(1,0*1,6*2) m2 -3,200

3,44*5,45-0,5*1,33*1,09 m2 18,023

-(1,1*1,1*1) m2 -1,210

2,07*8,39 m2 17,367

-(1,3*1,3*1+1,3*1,5) m2 -3,640

0,76*5,13*2 m2 7,798

1,15*16,02 m2 18,423

0,5*0,83*16,02 m2 6,648

1,1*10,17 m2 11,187

-(1,1*1,1*4) m2 -4,840

wschodnia

0,63*3,0 m2 1,890

0,5*12,95 m2 6,475

2,61*(23,6+20,63)+0,46*(1,21+4,4+2,3) m2 119,079

-(1,0*1,6*5+0,8*1,0+0,95*2,06) m2 -10,757

zachodnia

0,62*(14,47) m2 8,971

2,7*(16,94) m2 45,738

0,83*27,03 m2 22,435

1,17*4,32 m2 5,054

1,4*5,23 m2 7,322

1,59*1,16*2 m2 3,689

-(1,1*1,1*5) m2 -6,050

zachodnia wewnętrzna

2,56*9,63 m2 24,653

3,44*1,3 m2 4,472

-(1,04*1,95) m2 -2,028

wschodnia wewnetrzna

0,58*0,99*2+1,15*10,6 m2 13,338

-(1,1*1,1*2) m2 -2,420

wejsciowa wschodnia

0,9*9,05 m2 8,145

wejsciowa zachodnia

0,9*11,05 m2 9,945

razem m2 456,714
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44 KNR K-08

0102/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą 
lekką mokrą

południowa

(0,14+0,28)*(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m2 9,114

północna

(0,14+0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 19,320

(0,14+0,28)*(1,0*2+2*1,6*2) m2 3,528

(0,14+0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 1,386

(0,14+0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 3,444

(0,14+0,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 5,544

wschodnia

(0,14+0,28)*(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 12,125

zachodnia

(0,14+0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 6,930

zachodnia wewnętrzna

(0,14+0,28)*(1,04+2*1,95) m2 2,075

wschodnia wewnetrzna

(0,14+0,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 2,772

wejsciowa wschodnia

wejsciowa zachodnia

razem m2 66,238

45 KNR K-08

0102/08

Montaż narożnika ochronnego

południowa

(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m 21,700

północna

(1,1*10+2*1,75*10) m 46,000

(1,0*2+2*1,6*2) m 8,400

(1,1+2*1,1*1) m 3,300

(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m 8,200

(1,1*4+2*1,1*4) m 13,200

wschodnia

(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m 28,870

zachodnia

(1,1*5+2*1,1*5) m 16,500

zachodnia wewnętrzna

(1,04+2*1,95) m 4,940

wschodnia wewnetrzna

(1,1*2+2*1,1*2) m 6,600

wejsciowa wschodnia

wejsciowa zachodnia

razem m 157,710

46 KNR K-08

0102/09

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - dodatkowa warstwa siatki 

diagonalnej

południowa

0,3*0,3*4*7 m2 2,520

północna

0,3*0,3*4*10 m2 3,600

0,3*0,3*4*2 m2 0,720

0,3*0,3*4 m2 0,360

0,3*0,3*4*2 m2 0,720

0,3*0,3*4*4 m2 1,440

wschodnia

0,3*0,3*4*7 m2 2,520

zachodnia

0,3*0,3*4*5 m2 1,800

zachodnia wewnętrzna

0,3*0,3*4 m2 0,360

wschodnia wewnetrzna

0,3*0,3*4*2 m2 0,720

wejsciowa wschodnia

wejsciowa zachodnia

razem m2 14,760

47 KNR K-08

0105/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe 

mineralne wyprawy tynkarskie

południowa

1,98*40,43 m2 80,051



Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru robót Strona 12/26

Termomodernizacja budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

3,03*6,79 m2 20,574

0,5*(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473

0,57*(5,54+6,62+21,3) m2 19,072

-(1*0,9*4+1,0*1,0+0,9*1,0+1,4*1,6) m2 -7,740

północna

0,3*18,24 m2 5,472

-(1,1*1,75*10) m2 -19,250

2,79*(4,12+4,15) m2 23,073

2,28*3,72 m2 8,482

-(1,0*1,6*2) m2 -3,200

3,44*5,45-0,5*1,33*1,09 m2 18,023

-(1,1*1,1*1) m2 -1,210

2,07*8,39 m2 17,367

-(1,3*1,3*1+1,3*1,5) m2 -3,640

0,76*5,13*2 m2 7,798

1,15*16,02 m2 18,423

0,5*0,83*16,02 m2 6,648

1,1*10,17 m2 11,187

-(1,1*1,1*4) m2 -4,840

wschodnia

0,63*3,0 m2 1,890

0,5*12,95 m2 6,475

2,61*(23,6+20,63)+0,46*(1,21+4,4+2,3) m2 119,079

-(1,0*1,6*5+0,8*1,0+0,95*2,06) m2 -10,757

zachodnia

0,62*(14,47) m2 8,971

2,7*(16,94) m2 45,738

0,83*27,03 m2 22,435

1,17*4,32 m2 5,054

1,4*5,23 m2 7,322

1,59*1,16*2 m2 3,689

-(1,1*1,1*5) m2 -6,050

zachodnia wewnętrzna

2,56*9,63 m2 24,653

3,44*1,3 m2 4,472

-(1,04*1,95) m2 -2,028

wschodnia wewnetrzna

0,58*0,99*2+1,15*10,6 m2 13,338

-(1,1*1,1*2) m2 -2,420

wejsciowa wschodnia

0,9*9,05 m2 8,145

wejsciowa zachodnia

0,9*11,05 m2 9,945

razem m2 456,714

48 KNR K-08

0105/02

Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe 

mineralne wyprawy tynkarskie

południowa

(0,14+0,28)*(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m2 9,114

północna

(0,14+0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 19,320

(0,14+0,28)*(1,0*2+2*1,6*2) m2 3,528

(0,14+0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 1,386

(0,14+0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 3,444

(0,14+0,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 5,544

wschodnia

(0,14+0,28)*(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 12,125

zachodnia

(0,14+0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 6,930

zachodnia wewnętrzna

(0,14+0,28)*(1,04+2*1,95) m2 2,075

wschodnia wewnetrzna

(0,14+0,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 2,772

wejsciowa wschodnia

wejsciowa zachodnia

razem m2 66,238
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49 KNR K-08

0105/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach - imitacja betonu

południowa

1,98*40,43 m2 80,051

3,03*6,79 m2 20,574

0,5*(3,03-1,98)*0,9 m2 0,473

0,57*(5,54+6,62+21,3) m2 19,072

-(1*0,9*4+1,0*1,0+0,9*1,0+1,4*1,6) m2 -7,740

północna

0,3*18,24 m2 5,472

-(1,1*1,75*10) m2 -19,250

2,79*(4,12+4,15) m2 23,073

2,28*3,72 m2 8,482

-(1,0*1,6*2) m2 -3,200

3,44*5,45-0,5*1,33*1,09 m2 18,023

-(1,1*1,1*1) m2 -1,210

2,07*8,39 m2 17,367

-(1,3*1,3*1+1,3*1,5) m2 -3,640

0,76*5,13*2 m2 7,798

1,15*16,02 m2 18,423

0,5*0,83*16,02 m2 6,648

1,1*10,17 m2 11,187

-(1,1*1,1*4) m2 -4,840

wschodnia

0,63*3,0 m2 1,890

0,5*12,95 m2 6,475

2,61*(23,6+20,63)+0,46*(1,21+4,4+2,3) m2 119,079

-(1,0*1,6*5+0,8*1,0+0,95*2,06) m2 -10,757

zachodnia

0,62*(14,47) m2 8,971

2,7*(16,94) m2 45,738

0,83*27,03 m2 22,435

1,17*4,32 m2 5,054

1,4*5,23 m2 7,322

1,59*1,16*2 m2 3,689

-(1,1*1,1*5) m2 -6,050

zachodnia wewnętrzna

2,56*9,63 m2 24,653

3,44*1,3 m2 4,472

-(1,04*1,95) m2 -2,028

wschodnia wewnetrzna

0,58*0,99*2+1,15*10,6 m2 13,338

-(1,1*1,1*2) m2 -2,420

wejsciowa wschodnia

0,9*9,05 m2 8,145

wejsciowa zachodnia

0,9*11,05 m2 9,945

razem m2 456,714

50 KNR K-08

0105/05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm - imitacja 

betonu

południowa

(0,14+0,28)*(1*4+2*0,9*4+1,0+2*1,0+0,9+2*1,0+1,4+2*1,6) m2 9,114

północna

(0,14+0,28)*(1,1*10+2*1,75*10) m2 19,320

(0,14+0,28)*(1,0*2+2*1,6*2) m2 3,528

(0,14+0,28)*(1,1+2*1,1*1) m2 1,386

(0,14+0,28)*(1,3+2*1,3*1+1,3+2*1,5) m2 3,444

(0,14+0,28)*(1,1*4+2*1,1*4) m2 5,544

wschodnia

(0,14+0,28)*(1,0*5+2*1,6*5+0,8+2*1,0+0,95+2*2,06) m2 12,125

zachodnia

(0,14+0,28)*(1,1*5+2*1,1*5) m2 6,930

zachodnia wewnętrzna

(0,14+0,28)*(1,04+2*1,95) m2 2,075

wschodnia wewnetrzna

(0,14+0,28)*(1,1*2+2*1,1*2) m2 2,772
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wejsciowa wschodnia

wejsciowa zachodnia

razem m2 66,238

5.  Elewacja

51 KNR-W 2-02

0124/02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wymiarach 1/2x1 i 1/2 cegły z cegieł pełnych na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,56*2 m 3,120

razem m 3,120

52 KNR-W 2-02

0124/02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wymiarach 1x1 i 1/2 cegły z cegieł pełnych na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,55 m 1,550

razem m 1,550

53 KNR K-08

0101/01

Zmycie mechaniczne podłoża

15,*52,57 m2 788,550

17,04*14,57 m2 248,273

15,01*8,84 m2 132,688

13,38*(22,52+47,19)+3,24*15 m2 981,320

3,22*(16,2+14,39) m2 98,500

2,86*2*(6,75+7,0) m2 78,650

1,88*2*(6,75+3,2) m2 37,412

13,38*(27,03+40,53) m2 903,953

1,72*(2,3+2,29) m2 7,895

3,47*(6,75+9,25+0,5) m2 57,255

3,49*12,65 m2 44,149

(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063

13,38*(13,83+16,09) m2 400,330

12,91*10,14 m2 130,907

13,37*10,6 m2 141,722

-(1,2*2,96*8+1,2*2,7*7+1,4*2,96*56+1,4*2,7*10+1,4*2,7*3+1,4*3,7*3+1,9*2,96*4+1,9*2,7*

3+0,6*2,05*6+0,8*2,05*7+1,95*2,95*2+1,8*2,9*2+0,6*1,35*3+0,6*1,35*3+1,1*1,75*16+1,1*

1,9*26+0,9*1,9*12+1,1*0,9*2+0,7*1,55*10+0,6*1,55*6+2,35*1,8+0,7*1,2+0,5*1,2+0,6*0,9*8

+0,9*1,0*3+0,9*0,9*3+1,8*2,4+2,0*2,5+1,5*2,48+4,52*2,35*2+3,4*2,35)

m2 -612,855

oscieża    

0,28*(1,2*8+2*2,96*8+1,2*7+2*2,7*7+1,4*56+2*2,96*56+1,4*10+2*2,7*10+1,4*3+2*2,7*3+

1,4*3+2*3,7*3+1,9*4+2*2,96*4+1,9*3+2*2,7*3+0,6*6+2*2,05*6+0,8*7+2*2,05*7+1,95*2+2*

2,95*2+1,8*2+2*2,9*2+0,6*3+2*1,35*3+0,6*3+2*1,35*3+1,1*16+2*1,75*16+1,1*26+2*1,9*2

6+0,9*12+2*1,9*12+1,1*2+2*0,9*2+0,7*10+2*1,55*10+0,6*6+2*1,55*6+2,35+2*1,8+0,7+2*

1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2*0,9*8+0,9*3+2*1,0*3+0,9*3+2*0,9*3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1,5+2*2

,48+4,52*2+2*2,35*2+3,4+2*2,35)

m2 339,419

razem m2 3.909,231

54 KNR 4-01

0726/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym 

miejscu do 5m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i 

pianobetonów (10% powierzchni ścian)

3909,231*0,1 m2 390,923

razem m2 390,923

55 KNR K-08

0101/05

Dwukrotne mycie podłoża preparatem glonogrzybobójczym

15,*52,57 m2 788,550

17,04*14,57 m2 248,273

15,01*8,84 m2 132,688

13,38*(22,52+47,19)+3,24*15 m2 981,320

3,22*(16,2+14,39) m2 98,500

2,86*2*(6,75+7,0) m2 78,650

1,88*2*(6,75+3,2) m2 37,412

13,38*(27,03+40,53) m2 903,953

1,72*(2,3+2,29) m2 7,895

3,47*(6,75+9,25+0,5) m2 57,255

3,49*12,65 m2 44,149

(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063

13,38*(13,83+16,09) m2 400,330

12,91*10,14 m2 130,907

13,37*10,6 m2 141,722

-(1,2*2,96*8+1,2*2,7*7+1,4*2,96*56+1,4*2,7*10+1,4*2,7*3+1,4*3,7*3+1,9*2,96*4+1,9*2,7*

3+0,6*2,05*6+0,8*2,05*7+1,95*2,95*2+1,8*2,9*2+0,6*1,35*3+0,6*1,35*3+1,1*1,75*16+1,1*

1,9*26+0,9*1,9*12+1,1*0,9*2+0,7*1,55*10+0,6*1,55*6+2,35*1,8+0,7*1,2+0,5*1,2+0,6*0,9*8

+0,9*1,0*3+0,9*0,9*3+1,8*2,4+2,0*2,5+1,5*2,48+4,52*2,35*2+3,4*2,35)

m2 -612,855
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oscieża    

0,28*(1,2*8+2*2,96*8+1,2*7+2*2,7*7+1,4*56+2*2,96*56+1,4*10+2*2,7*10+1,4*3+2*2,7*3+

1,4*3+2*3,7*3+1,9*4+2*2,96*4+1,9*3+2*2,7*3+0,6*6+2*2,05*6+0,8*7+2*2,05*7+1,95*2+2*

2,95*2+1,8*2+2*2,9*2+0,6*3+2*1,35*3+0,6*3+2*1,35*3+1,1*16+2*1,75*16+1,1*26+2*1,9*2

6+0,9*12+2*1,9*12+1,1*2+2*0,9*2+0,7*10+2*1,55*10+0,6*6+2*1,55*6+2,35+2*1,8+0,7+2*

1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2*0,9*8+0,9*3+2*1,0*3+0,9*3+2*0,9*3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1,5+2*2

,48+4,52*2+2*2,35*2+3,4+2*2,35)

m2 339,419

razem m2 3.909,231

56 KNR K-08

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża

15,*52,57 m2 788,550

17,04*14,57 m2 248,273

15,01*8,84 m2 132,688

13,38*(22,52+47,19)+3,24*15 m2 981,320

3,22*(16,2+14,39) m2 98,500

2,86*2*(6,75+7,0) m2 78,650

1,88*2*(6,75+3,2) m2 37,412

13,38*(27,03+40,53) m2 903,953

1,72*(2,3+2,29) m2 7,895

3,47*(6,75+9,25+0,5) m2 57,255

3,49*12,65 m2 44,149

(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063

13,38*(13,83+16,09) m2 400,330

12,91*10,14 m2 130,907

13,37*10,6 m2 141,722

-(1,2*2,96*8+1,2*2,7*7+1,4*2,96*56+1,4*2,7*10+1,4*2,7*3+1,4*3,7*3+1,9*2,96*4+1,9*2,7*

3+0,6*2,05*6+0,8*2,05*7+1,95*2,95*2+1,8*2,9*2+0,6*1,35*3+0,6*1,35*3+1,1*1,75*16+1,1*

1,9*26+0,9*1,9*12+1,1*0,9*2+0,7*1,55*10+0,6*1,55*6+2,35*1,8+0,7*1,2+0,5*1,2+0,6*0,9*8

+0,9*1,0*3+0,9*0,9*3+1,8*2,4+2,0*2,5+1,5*2,48+4,52*2,35*2+3,4*2,35)

m2 -612,855

oscieża    

0,28*(1,2*8+2*2,96*8+1,2*7+2*2,7*7+1,4*56+2*2,96*56+1,4*10+2*2,7*10+1,4*3+2*2,7*3+

1,4*3+2*3,7*3+1,9*4+2*2,96*4+1,9*3+2*2,7*3+0,6*6+2*2,05*6+0,8*7+2*2,05*7+1,95*2+2*

2,95*2+1,8*2+2*2,9*2+0,6*3+2*1,35*3+0,6*3+2*1,35*3+1,1*16+2*1,75*16+1,1*26+2*1,9*2

6+0,9*12+2*1,9*12+1,1*2+2*0,9*2+0,7*10+2*1,55*10+0,6*6+2*1,55*6+2,35+2*1,8+0,7+2*

1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2*0,9*8+0,9*3+2*1,0*3+0,9*3+2*0,9*3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1,5+2*2

,48+4,52*2+2*2,35*2+3,4+2*2,35)

m2 339,419

razem m2 3.909,231

57 KNR K-08

0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 14cm

15,*52,57 m2 788,550

17,04*14,57 m2 248,273

15,01*8,84 m2 132,688

13,38*(22,52+47,19)+3,24*15 m2 981,320

3,22*(16,2+14,39) m2 98,500

2,86*2*(6,75+7,0) m2 78,650

1,88*2*(6,75+3,2) m2 37,412

13,38*(27,03+40,53) m2 903,953

1,72*(2,3+2,29) m2 7,895

3,47*(6,75+9,25+0,5) m2 57,255

3,49*12,65 m2 44,149

(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063

13,38*(13,83+16,09) m2 400,330

12,91*10,14 m2 130,907

13,37*10,6 m2 141,722

-(1,2*2,96*8+1,2*2,7*7+1,4*2,96*56+1,4*2,7*10+1,4*2,7*3+1,4*3,7*3+1,9*2,96*4+1,9*2,7*

3+0,6*2,05*6+0,8*2,05*7+1,95*2,95*2+1,8*2,9*2+0,6*1,35*3+0,6*1,35*3+1,1*1,75*16+1,1*

1,9*26+0,9*1,9*12+1,1*0,9*2+0,7*1,55*10+0,6*1,55*6+2,35*1,8+0,7*1,2+0,5*1,2+0,6*0,9*8

+0,9*1,0*3+0,9*0,9*3+1,8*2,4+2,0*2,5+1,5*2,48+4,52*2,35*2+3,4*2,35)

m2 -612,855

razem m2 3.569,812

58 KNR K-08

0102/02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 3cm

oscieża    

(0,14+0,28)*(1,2*8+2*2,96*8+1,2*7+2*2,7*7+1,4*56+2*2,96*56+1,4*10+2*2,7*10+1,4*3+2*

2,7*3+1,4*3+2*3,7*3+1,9*4+2*2,96*4+1,9*3+2*2,7*3+0,6*6+2*2,05*6+0,8*7+2*2,05*7+1,9

5*2+2*2,95*2+1,8*2+2*2,9*2+0,6*3+2*1,35*3+0,6*3+2*1,35*3+1,1*16+2*1,75*16+1,1*26+

2*1,9*26+0,9*12+2*1,9*12+1,1*2+2*0,9*2+0,7*10+2*1,55*10+0,6*6+2*1,55*6+2,35+2*1,8+

0,7+2*1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2*0,9*8+0,9*3+2*1,0*3+0,9*3+2*0,9*3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1

,5+2*2,48+4,52*2+2*2,35*2+3,4+2*2,35)

m2 509,128

razem m2 509,128

59 KNR K-08

0102/04

Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą 
lekką mokrą
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3569,812*4 szt 14.279,248

razem szt 14.279,248

60 KNR K-08

0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi 

metodą lekką mokrą

15,*52,57 m2 788,550

17,04*14,57 m2 248,273

15,01*8,84 m2 132,688

13,38*(22,52+47,19)+3,24*15 m2 981,320

3,22*(16,2+14,39) m2 98,500

2,86*2*(6,75+7,0) m2 78,650

1,88*2*(6,75+3,2) m2 37,412

13,38*(27,03+40,53) m2 903,953

1,72*(2,3+2,29) m2 7,895

3,47*(6,75+9,25+0,5) m2 57,255

3,49*12,65 m2 44,149

(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063

13,38*(13,83+16,09) m2 400,330

12,91*10,14 m2 130,907

13,37*10,6 m2 141,722

-(1,2*2,96*8+1,2*2,7*7+1,4*2,96*56+1,4*2,7*10+1,4*2,7*3+1,4*3,7*3+1,9*2,96*4+1,9*2,7*

3+0,6*2,05*6+0,8*2,05*7+1,95*2,95*2+1,8*2,9*2+0,6*1,35*3+0,6*1,35*3+1,1*1,75*16+1,1*

1,9*26+0,9*1,9*12+1,1*0,9*2+0,7*1,55*10+0,6*1,55*6+2,35*1,8+0,7*1,2+0,5*1,2+0,6*0,9*8

+0,9*1,0*3+0,9*0,9*3+1,8*2,4+2,0*2,5+1,5*2,48+4,52*2,35*2+3,4*2,35)

m2 -612,855

razem m2 3.569,812

61 KNR K-08

0102/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą 
lekką mokrą

oscieża    

(0,14+0,28)*(1,2*8+2*2,96*8+1,2*7+2*2,7*7+1,4*56+2*2,96*56+1,4*10+2*2,7*10+1,4*3+2*

2,7*3+1,4*3+2*3,7*3+1,9*4+2*2,96*4+1,9*3+2*2,7*3+0,6*6+2*2,05*6+0,8*7+2*2,05*7+1,9

5*2+2*2,95*2+1,8*2+2*2,9*2+0,6*3+2*1,35*3+0,6*3+2*1,35*3+1,1*16+2*1,75*16+1,1*26+

2*1,9*26+0,9*12+2*1,9*12+1,1*2+2*0,9*2+0,7*10+2*1,55*10+0,6*6+2*1,55*6+2,35+2*1,8+

0,7+2*1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2*0,9*8+0,9*3+2*1,0*3+0,9*3+2*0,9*3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1

,5+2*2,48+4,52*2+2*2,35*2+3,4+2*2,35)

m2 509,128

razem m2 509,128

62 KNR K-08

0102/08

Montaż narożnika ochronnego

oscieża    

(1,2*8+2*2,96*8+1,2*7+2*2,7*7+1,4*56+2*2,96*56+1,4*10+2*2,7*10+1,4*3+2*2,7*3+1,4*3

+2*3,7*3+1,9*4+2*2,96*4+1,9*3+2*2,7*3+0,6*6+2*2,05*6+0,8*7+2*2,05*7+1,95*2+2*2,95*

2+1,8*2+2*2,9*2+0,6*3+2*1,35*3+0,6*3+2*1,35*3+1,1*16+2*1,75*16+1,1*26+2*1,9*26+0,9

*12+2*1,9*12+1,1*2+2*0,9*2+0,7*10+2*1,55*10+0,6*6+2*1,55*6+2,35+2*1,8+0,7+2*1,2+0,

5+2*1,2+0,6*8+2*0,9*8+0,9*3+2*1,0*3+0,9*3+2*0,9*3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1,5+2*2,48+4,

52*2+2*2,35*2+3,4+2*2,35)

m 1.212,210

razem m 1.212,210

63 KNR K-08

0102/09

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - dodatkowa warstwa siatki 

diagonalnej

0,3*0,3*4*230 m2 82,800

razem m2 82,800

64 KNR K-08

0105/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe 

mineralne wyprawy tynkarskie

15,*52,57 m2 788,550

17,04*14,57 m2 248,273

15,01*8,84 m2 132,688

13,38*(22,52+47,19)+3,24*15 m2 981,320

3,22*(16,2+14,39) m2 98,500

2,86*2*(6,75+7,0) m2 78,650

1,88*2*(6,75+3,2) m2 37,412

13,38*(27,03+40,53) m2 903,953

1,72*(2,3+2,29) m2 7,895

3,47*(6,75+9,25+0,5) m2 57,255

3,49*12,65 m2 44,149

(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063

13,38*(13,83+16,09) m2 400,330

12,91*10,14 m2 130,907

13,37*10,6 m2 141,722

-(1,2*2,96*8+1,2*2,7*7+1,4*2,96*56+1,4*2,7*10+1,4*2,7*3+1,4*3,7*3+1,9*2,96*4+1,9*2,7*

3+0,6*2,05*6+0,8*2,05*7+1,95*2,95*2+1,8*2,9*2+0,6*1,35*3+0,6*1,35*3+1,1*1,75*16+1,1*

1,9*26+0,9*1,9*12+1,1*0,9*2+0,7*1,55*10+0,6*1,55*6+2,35*1,8+0,7*1,2+0,5*1,2+0,6*0,9*8

+0,9*1,0*3+0,9*0,9*3+1,8*2,4+2,0*2,5+1,5*2,48+4,52*2,35*2+3,4*2,35)

m2 -612,855

razem m2 3.569,812
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65 KNR K-08

0105/02

Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe 

mineralne wyprawy tynkarskie

oscieża    

(0,14+0,28)*(1,2*8+2*2,96*8+1,2*7+2*2,7*7+1,4*56+2*2,96*56+1,4*10+2*2,7*10+1,4*3+2*

2,7*3+1,4*3+2*3,7*3+1,9*4+2*2,96*4+1,9*3+2*2,7*3+0,6*6+2*2,05*6+0,8*7+2*2,05*7+1,9

5*2+2*2,95*2+1,8*2+2*2,9*2+0,6*3+2*1,35*3+0,6*3+2*1,35*3+1,1*16+2*1,75*16+1,1*26+

2*1,9*26+0,9*12+2*1,9*12+1,1*2+2*0,9*2+0,7*10+2*1,55*10+0,6*6+2*1,55*6+2,35+2*1,8+

0,7+2*1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2*0,9*8+0,9*3+2*1,0*3+0,9*3+2*0,9*3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1

,5+2*2,48+4,52*2+2*2,35*2+3,4+2*2,35)

m2 509,128

razem m2 509,128

66 KNR K-08

0105/03

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach

15,*52,57 m2 788,550

17,04*14,57 m2 248,273

15,01*8,84 m2 132,688

13,38*(22,52+47,19)+3,24*15 m2 981,320

3,22*(16,2+14,39) m2 98,500

2,86*2*(6,75+7,0) m2 78,650

1,88*2*(6,75+3,2) m2 37,412

13,38*(27,03+40,53) m2 903,953

1,72*(2,3+2,29) m2 7,895

3,47*(6,75+9,25+0,5) m2 57,255

3,49*12,65 m2 44,149

(13,37-1,72)*11,25 m2 131,063

13,38*(13,83+16,09) m2 400,330

12,91*10,14 m2 130,907

13,37*10,6 m2 141,722

-(1,2*2,96*8+1,2*2,7*7+1,4*2,96*56+1,4*2,7*10+1,4*2,7*3+1,4*3,7*3+1,9*2,96*4+1,9*2,7*

3+0,6*2,05*6+0,8*2,05*7+1,95*2,95*2+1,8*2,9*2+0,6*1,35*3+0,6*1,35*3+1,1*1,75*16+1,1*

1,9*26+0,9*1,9*12+1,1*0,9*2+0,7*1,55*10+0,6*1,55*6+2,35*1,8+0,7*1,2+0,5*1,2+0,6*0,9*8

+0,9*1,0*3+0,9*0,9*3+1,8*2,4+2,0*2,5+1,5*2,48+4,52*2,35*2+3,4*2,35)

m2 -612,855

razem m2 3.569,812

67 KNR K-08

0105/05

Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm

oscieża    

(0,14+0,28)*(1,2*8+2*2,96*8+1,2*7+2*2,7*7+1,4*56+2*2,96*56+1,4*10+2*2,7*10+1,4*3+2*

2,7*3+1,4*3+2*3,7*3+1,9*4+2*2,96*4+1,9*3+2*2,7*3+0,6*6+2*2,05*6+0,8*7+2*2,05*7+1,9

5*2+2*2,95*2+1,8*2+2*2,9*2+0,6*3+2*1,35*3+0,6*3+2*1,35*3+1,1*16+2*1,75*16+1,1*26+

2*1,9*26+0,9*12+2*1,9*12+1,1*2+2*0,9*2+0,7*10+2*1,55*10+0,6*6+2*1,55*6+2,35+2*1,8+

0,7+2*1,2+0,5+2*1,2+0,6*8+2*0,9*8+0,9*3+2*1,0*3+0,9*3+2*0,9*3+1,8+2*2,4+2,0+2*2,5+1

,5+2*2,48+4,52*2+2*2,35*2+3,4+2*2,35)

m2 509,128

razem m2 509,128

68 KNR K-08

0301/03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową

3569,812+509,128 m2 4.078,940

razem m2 4.078,940

69 KNR K-08

0301/06

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych

3569,812+509,128 m2 4.078,940

razem m2 4.078,940

6.  Gzymsy, opaski okienne

70 KNR K-08

0102/02

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 3cm - 

analogia - wyklejenie styropianu jako opaska wokół okien

zachodnia

(12,16-(3,64*2+1,43+2*0,2))*8 m2 24,400

(2,81-1,81)*2 m2 2,000

wschodnia

(12,16-(3,64*2+1,43+2*0,2))*10 m2 30,500

(2,81-1,81)*4 m2 4,000

północna

(12,16-(3,64*2+1,43+2*0,2))*8 m2 24,400

(10,64-(3,25*2+1,21)) m2 2,930

(16,72-(5,61*2+2,09)) m2 3,410

(2,66-1,74)*2 m2 1,840

poludniowa

(12,16-(3,64*2+1,43+2*0,2))*9 m2 27,450

(7,15-5,61)*2 m2 3,080

(5,2-3,84)*2 m2 2,720

razem m2 126,730
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71 KNR K-21

0101/02

Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych, skośnych, cylidrycznych - gzym nad 

piwnicą

południowa

0,31*(5,55+46,96+0,12*2) m2 16,353

północna

0,31*(3,72+12,43+15,35+0,67+10,17) m2 13,125

wschodnia

0,31*(14,89+23,7) m2 11,963

zachodnia

0,31*(17,83+7,25+22,52) m2 14,756

zachodnia wewnętrzna

0,31*(10,14) m2 3,143

wschodnia wewnetrzna

0,31*(10,6) m2 3,286

razem m2 62,626

72 KNR-W 2-02

0515/01

Obróbki z blachy z tytan-cynk grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm

południowa

0,15*(5,55+46,96+0,12*2) m2 7,913

północna

0,15*(3,72+12,43+15,35+0,67+10,17) m2 6,351

wschodnia

0,15*(14,89+23,7) m2 5,789

zachodnia

0,15*(17,83+7,25+22,52) m2 7,140

zachodnia wewnętrzna

0,15*(10,14) m2 1,521

wschodnia wewnetrzna

0,15*(10,6) m2 1,590

razem m2 30,304

73 KNR K-08

0102/08

Montaż styrodurowego gzymsu w rozwinieciu 57cm - nad parterem

południowa

5,55+46,96+0,12*2 m 52,750

północna

9,89+12,41+0,95+4,81+4,82+0,95+12,68+10,1 m 56,610

wschodnia

15,03+23,54 m 38,570

zachodnia

17,83+7,25+22,52 m 47,600

zachodnia wewnętrzna

10,14 m 10,140

wschodnia wewnetrzna

10,6 m 10,600

razem m 216,270

74 KNR K-08

0102/08

Montaż styrodurowego gzymsu w rozwinieciu 88cm - nad pietrem

południowa

14,75+0,12*2 m 14,990

północna

14,73+0,95*2 m 16,630

razem m 31,620

7.  Dach

75 KNR 4-01

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku

winda    0,3*2*(6,59+5,68) m2 7,362

budynek nowszy    0,3*(0,75+14,08+2,54+0,6+15,15+12,99+21,09) m2 20,160

mniejsza nadbudowka poddasza    0,25*2*(3,2+6,75) m2 4,975

mniejsza nadbudowka poddasza - styk z dachem    0,25*2*(3,2+6,75) m2 4,975

wieksza nadbudowka poddasza    0,25*2*(7,0+6,75) m2 6,875

wieksza nadbudowka poddasza - styk z dachem    0,25*2*(7,0+6,75) m2 6,875

nadbudowka pietra    0,25*2*(16,35+17,82) m2 17,085

nadbudowka pietra - styk z dachem    0,25*2*(17,03) m2 8,515

dach właściwy    0,25*(31,71+86,27+74,8) m2 48,195
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kominy    

0,25*(4,94+3,8+5,63+3,81+6,34+3,11+3,72+3,11+1,72+3,11+3,18+5,38+2,83+1,57+4,81+1,64

+5,43+4,61+4,23+2,88+2,04+2,79*3+3,36+6,8+4,17+3,36+2,79+4,17*2+2,79+4,8+3,27+3,36+

3,36+3,36*2+4,24+3,4+2,52+3,36+1,55+4,24)

m2 39,673

razem m2 164,690

76 KNR 4-04

0509/02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

 (Krotność= 2)

dach części nowszej    326,47 m2 326,470

dach windy    31,52 m2 31,520

dach właściwy    750,91+527,23 m2 1.278,140

nadbudowka pietra    291,36-(21,6+47,25) m2 222,510

nadbudowki poddasza    21,6+47,25 m2 68,850

razem m2 1.927,490

77 KNR-W 2-02

0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na 

sucho na wierzchu konstrukcji 25cm

dach części nowszej    326,47 m2 326,470

dach windy    31,52 m2 31,520

dach właściwy    750,91+527,23 m2 1.278,140

nadbudowka pietra    291,36-(21,6+47,25) m2 222,510

nadbudowki poddasza    21,6+47,25 m2 68,850

razem m2 1.927,490

78 KNR 0-23

2613/05

Analogia: Przymocowanie płyt za pomocą łączników metalowych

1927,49*4 szt 7.709,960

razem szt 7.709,960

79 KNR-W 2-02

0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

dach części nowszej    326,47 m2 326,470

dach windy    31,52 m2 31,520

dach właściwy    750,91+527,23 m2 1.278,140

nadbudowka pietra    291,36-(21,6+47,25) m2 222,510

nadbudowki poddasza    21,6+47,25 m2 68,850

razem m2 1.927,490

80 KNR-W 2-02

0504/03

Pokrycie papą termozgrzewalna przy obróbkach

winda    0,5*2*(6,59+5,68) m2 12,270

budynek nowszy    0,5*(0,75+14,08+2,54+0,6+15,15+12,99+21,09) m2 33,600

mniejsza nadbudowka poddasza    0,5*2*(3,2+6,75) m2 9,950

mniejsza nadbudowka poddasza - styk z dachem    0,5*2*(3,2+6,75) m2 9,950

wieksza nadbudowka poddasza    0,5*2*(7,0+6,75) m2 13,750

wieksza nadbudowka poddasza - styk z dachem    0,5*2*(7,0+6,75) m2 13,750

nadbudowka pietra    0,5*2*(16,35+17,82) m2 34,170

nadbudowka pietra - styk z dachem    0,5*2*(17,03) m2 17,030

dach właściwy    0,5*(31,71+86,27+74,8) m2 96,390

kominy    

0,5*(4,94+3,8+5,63+3,81+6,34+3,11+3,72+3,11+1,72+3,11+3,18+5,38+2,83+1,57+4,81+1,64+

5,43+4,61+4,23+2,88+2,04+2,79*3+3,36+6,8+4,17+3,36+2,79+4,17*2+2,79+4,8+3,27+3,36+3,

36+3,36*2+4,24+3,4+2,52+3,36+1,55+4,24)

m2 79,345

razem m2 320,205

81 KNR-W 2-02

0514/02

Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 

25cm

winda    0,3*2*(6,59+5,68) m2 7,362

budynek nowszy    0,3*(0,75+14,08+2,54+0,6+15,15+12,99+21,09) m2 20,160

mniejsza nadbudowka poddasza    0,3*2*(3,2+6,75) m2 5,970

mniejsza nadbudowka poddasza - styk z dachem    0,3*2*(3,2+6,75) m2 5,970

wieksza nadbudowka poddasza    0,3*2*(7,0+6,75) m2 8,250

wieksza nadbudowka poddasza - styk z dachem    0,3*2*(7,0+6,75) m2 8,250

nadbudowka pietra    0,3*2*(16,35+17,82) m2 20,502

nadbudowka pietra - styk z dachem    0,3*2*(17,03) m2 10,218

dach właściwy    0,3*(31,71+86,27+74,8) m2 57,834

kominy    

0,3*(4,94+3,8+5,63+3,81+6,34+3,11+3,72+3,11+1,72+3,11+3,18+5,38+2,83+1,57+4,81+1,64+

5,43+4,61+4,23+2,88+2,04+2,79*3+3,36+6,8+4,17+3,36+2,79+4,17*2+2,79+4,8+3,27+3,36+3,

36+3,36*2+4,24+3,4+2,52+3,36+1,55+4,24)

m2 47,607

razem m2 192,123

82 KNR 4-01

0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

1927,49*0,01 m3 19,275
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razem m3 19,275

83 KNR 4-01

0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km

 (Krotność= 9)

1927,49*0,01 m3 19,275

razem m3 19,275

84 Kalkulacja

indywidualna

Utylizacja papy

1927,49*0,01 m3 19,275

razem m3 19,275

8.  Stolarka, ślusarka drzwiowa

85 KNR K-08

0101/07

Zabezpieczenie w miejscu demontażu

2,0*(1,8+2*0,5) m2 5,600

2*(2,0+2*0,5) m2 6,000

2*(1,5+2*0,5) m2 5,000

2*(0,95+2*0,5) m2 3,900

2*(1,04*1,95) m2 4,056

razem m2 24,556

86 KNR 0-19

0928/12

Demontaż i montaż drzwi  - Drzwi aluminiowe, szklone DZ1 1,8*2,4

DZ1    1,8*2,4 m2 4,320

razem m2 4,320

87 KNR 0-19

0928/12

Demontaż i montaż drzwi  - Drzwi drewniane, szklone DZ2 2,0*2,5

DZ2    2,0*2,5 m2 5,000

razem m2 5,000

88 KNR 0-19

0928/12

Demontaż i montaż drzwi  - Drzwi aluminiowe, szklone DZ3 1,5*2,48

DZ3    1,5*2,48 m2 3,720

razem m2 3,720

89 KNR 0-19

0928/12

Demontaż i montaż drzwi  - Drzwi stalowe, pełne DZ4 0,95*2,06

DZ4    0,95*2,06 m2 1,957

razem m2 1,957

90 KNR 0-19

0928/12

Demontaż i montaż drzwi  - Drzwi stalowe, pełne DZ5 1,04*1,95

DZ5    1,04*1,95 m2 2,028

razem m2 2,028

9.  Fasady

91 KNR K-08

0101/07

Zabezpieczenie w miejscu demontażu

2,0*(4,62+2*0,5) m2 11,240

2*(3,4+2*0,5) m2 8,800

2*(4,62+2*0,5) m2 11,240

razem m2 31,280

92 KNR 0-19

0931/11

Wymiana witryn na aluminiowe - Fasada FW2 4,62*2,35

FW2    4,62*2,35 m2 10,857

razem m2 10,857

93 KNR 0-19

0931/11

Wymiana witryn na aluminiowe - Fasada FW1 3,4*3,05

FW1    3,14*3,05 m2 9,577

razem m2 9,577

94 KNR 0-19

0931/11

Wymiana witryn na aluminiowe - Fasada FW2 4,62*2,35

FW2    4,62*2,35 m2 10,857

razem m2 10,857

10.  Stolarka, ślusarka okienna

95 KNR K-08

0101/07

Zabezpieczenie w miejscu demontażu

2,0*(2,2*15+2,4*66+2,4*3+2,4*3+2,9*7+1,6*6+1,8*7+2,95*2+2,8*2+1,6*3+1,6*3+2,0*7+2,1

*26+2,1*26+1,9*12+2,1*2+1,7*10+1,6*6+3,35+1,7*2+1,5+1,6*8+1,9*3+1,9*3+2,3*2+2,1*12

+2,0*4+2,0+1,9+1,4+1,8*2)

m2 1.050,700

razem m2 1.050,700

96 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 01 1,2*2,96

01    1,2*2,96*13 m2 46,176

razem m2 46,176
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97 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 01 1,2*2,7

01    1,2*2,7*2 m2 6,480

razem m2 6,480

98 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 02 1,4*2,96

02    1,4*2,96*56 m2 232,064

razem m2 232,064

99 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 02 1,4*2,7

02    1,4*2,7*10 m2 37,800

razem m2 37,800

100 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 03 1,4*2,7

03    1,4*2,7*3 m2 11,340

razem m2 11,340

101 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 03* 1,4*3,7

03*    1,4*3,7*3 m2 15,540

razem m2 15,540

102 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 04 1,9*2,96

04    1,9*2,96*4 m2 22,496

razem m2 22,496

103 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 04 1,9*2,7

04    1,9*2,7*3 m2 15,390

razem m2 15,390

104 KNR 0-19

0930/08

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,5m2 - 05 0,6*2,05

05    0,6*2,05*6 m2 7,380

razem m2 7,380

105 KNR 0-19

0930/09

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 2,0m2 - 06 0,8*2,05

06    0,8*2,05*7 m2 11,480

razem m2 11,480

106 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 07 1,95*2,95

07    1,95*2,95*2 m2 11,505

razem m2 11,505

107 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 07* 1,8*2,9

07*    1,8*2,9*2 m2 10,440

razem m2 10,440

108 KNR 0-19

0930/03

Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 

1,0m2 - 0,8 0,6*1,35

08    0,6*1,35*3 m2 2,430

08    0,6*1,35*3 m2 2,430

razem m2 4,860

109 KNR 0-19

0930/09

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 2,0m2 - 09 1,0*1,6

09    1*1,6*7 m2 11,200

razem m2 11,200

110 KNR 0-19

0930/09

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 2,0m2 - 10 1,1*1,78

010    1,1*1,75*26 m2 50,050

razem m2 50,050

111 KNR 0-19

0930/10

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 2,5m2 - 011 1,1*1,9

011    1,1*1,9*26 m2 54,340

razem m2 54,340

112 KNR 0-19

0930/09

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 2,0m2 - 011* 0,9*1,9

011*    0,9*1,9*12 m2 20,520

razem m2 20,520

113 KNR 0-19

0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,0m2 - 012 1,1*0,9

012    1,1*0,9*2 m2 1,980

razem m2 1,980
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114 KNR 0-19

0930/06

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,5m2 - 013 0,7*1,55

013    0,7*1,55*10 m2 10,850

razem m2 10,850

115 KNR 0-19

0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,0m2 - 013* 0,6*1,55

013*    0,6*1,55*6 m2 5,580

razem m2 5,580

116 KNR 0-19

0930/11

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - 014 2,35*1,8

014    2,35*1,8*1 m2 4,230

razem m2 4,230

117 KNR 0-19

0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,0m2 - 015 0,7*1,2

015    0,7*1,2*2 m2 1,680

razem m2 1,680

118 KNR 0-19

0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,0m2 - 015* 0,5*1,2

015*    0,5*1,2 m2 0,600

razem m2 0,600

119 KNR 0-19

0930/03

Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 

1,0m2 - 016 0,6*0,9

016    0,6*0,9*8 m2 4,320

razem m2 4,320

120 KNR 0-19

0930/03

Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 

1,0m2 - 017 0,9*1,0

017    0,9*1*3 m2 2,700

razem m2 2,700

121 KNR 0-19

0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,0m2 - 018 0,9*0,9

018    0,9*0,9*3 m2 2,430

razem m2 2,430

122 KNR 0-19

0930/09

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 2,0m2 - 019 1,3*1,3

019    1,3*1,3*1 m2 1,690

razem m2 1,690

123 KNR 0-19

0930/09

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 2,0m2 - 020 1,3*1,5

020    1,3*1,5 m2 1,950

razem m2 1,950

124 KNR 0-19

0930/06

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,5m2 - 021 1,1*1,1

021    1,1*1,1*12 m2 14,520

razem m2 14,520

125 KNR 0-19

0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,0m2 - 022 1,0*0,9

022    1,0*0,9*4 m2 3,600

razem m2 3,600

126 KNR 0-19

0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,0m2 - 023 1,0*1,0

023    1,0*1,0*1 m2 1,000

razem m2 1,000

127 KNR 0-19

0930/05

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,0m2 - 024 0,9*1,0

024    0,9*1,0*1 m2 0,900

razem m2 0,900

128 KNR 0-19

0930/10

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 2,5m2 - 025 1,4*1,6

025    1,4*1,6 m2 2,240

razem m2 2,240

129 KNR 0-19

0930/08

Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z 

PCW o powierzchni do 1,5m2 - 026 0,8*1,0

026    0,8*1,0*2 m2 1,600

razem m2 1,600

130 KNR K-08

0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę

01    1,2*2,96*13 m2 46,176

01    1,2*2,7*2 m2 6,480

02    1,4*2,96*56 m2 232,064
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02    1,4*2,7*10 m2 37,800

03    1,4*2,7*3 m2 11,340

03*    1,4*3,7*3 m2 15,540

04    1,9*2,96*4 m2 22,496

04    1,9*2,7*3 m2 15,390

05    0,6*2,05*6 m2 7,380

06    0,8*2,05*7 m2 11,480

07    1,95*2,95*2 m2 11,505

07*    1,8*2,9*2 m2 10,440

08    0,6*1,35*3 m2 2,430

08    0,6*1,35*3 m2 2,430

09    1*1,6*7 m2 11,200

010    1,1*1,75*26 m2 50,050

011    1,1*1,9*26 m2 54,340

011*    0,9*1,9*12 m2 20,520

012    1,1*0,9*2 m2 1,980

013    0,7*1,55*10 m2 10,850

013*    0,6*1,55*6 m2 5,580

014    2,35*1,8*1 m2 4,230

015    0,7*1,2*2 m2 1,680

015*    0,5*1,2 m2 0,600

016    0,6*0,9*8 m2 4,320

017    0,9*1*3 m2 2,700

018    0,9*0,9*3 m2 2,430

019    1,3*1,3*1 m2 1,690

020    1,3*1,5 m2 1,950

021    1,1*1,1*12 m2 14,520

022    1,0*0,9*4 m2 3,600

023    1,0*1,0*1 m2 1,000

024    0,9*1,0*1 m2 0,900

025    1,4*1,6 m2 2,240

026    0,8*1,0*2 m2 1,600

DZ1    1,8*2,4 m2 4,320

DZ2    2,0*2,5 m2 5,000

DZ3    1,5*2,48 m2 3,720

DZ4    0,95*2,06 m2 1,957

DZ5    1,04*1,95 m2 2,028

FW2    4,62*2,35 m2 10,857

FW1    3,14*3,05 m2 9,577

FW2    4,62*2,35 m2 10,857

razem m2 679,247

11.  Blacharka, elementy drewniane

131 KNR-W 2-02

0520/04

Rynny dachowe z blachy z tytan-cynk grubości 0,70mm półokrągłe o średnicy 15cm

wejscie    2,52+12,65 m 15,170

wewn    11,4+11,14 m 22,540

póln    13,48+13,98+9,89+10,11 m 47,460

poludn    47,46-14,75+5,44 m 38,150

wsch    39,05+0,67*2 m 40,390

zach    40,57 m 40,570

nadbudowki    19,9+27,5+68,34 m 115,740

razem m 320,020

132 KNR-W 2-02

0520/08

Kosze przy rynnach dachowych z blachy z tytan-cynk grubości 0,70mm

szt 18,000

133 KNR-W 2-02

0527/03

Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy z tytan-cynk  grubości 0,70mm

wejscie    3,05 m 3,050

wewn    15,28+14,36 m 29,640

póln    14,91*2 m 29,820

poludn    15,22*2+15,68 m 46,120

wsch    15,45 m 15,450

zach    14,34*2+15,88 m 44,560

nadbudowki    2,5*2*2+2,8*2 m 15,600

razem m 184,240

134 KNR-W 2-02

0517/02

Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety 

zewnętrzne



Rodos 6.8.11.1 [10120]

Tabela przedmiaru robót Strona 24/26

Termomodernizacja budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,4*(4,62+4,62+1,2*15+1,4*66+1,4*3+1,4*3+1,9*7+0,6*6+0,8*7+1,95*2+1,8*2+0,6*3+0,6*3

+1,0*7+1,1*26+1,1*26+0,9*12+1,1*2+0,7*10+0,6*6+2,35+0,7*2+0,5+0,6*8+0,9*3+0,9*3+1,3

+1,3+1,1*12+1,0*4+1,0+1,0+0,9+1,4+0,8*2)

m2 115,836

razem m2 115,836

135 KNR 19-01

0427/01

Rozebranie konstrukcji drewnianej

nad pietrem - 0,57m2/1mb    0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652

nad nadbudowka - 0,57m2/1mb    0,57*(61,42) m2 35,009

razem m2 148,661

136 Kalkulacja

indywidualna

Naprawa i uzupełnienie ubytków fryzu drewnianego

360,671*0,15 m2 54,101

razem m2 54,101

137 KNR 4-01

0610/03

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2

nad pietrem - 0,57m2/1mb    0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652

nad nadbudowka - 0,57m2/1mb    0,57*(61,42) m2 35,009

podbitka    (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010

razem m2 360,671

138 KNR 4-01

0614/03

Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą 
smarowania bali lub krawędziaków

nad pietrem - 0,57m2/1mb    0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652

nad nadbudowka - 0,57m2/1mb    0,57*(61,42) m2 35,009

podbitka    (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010

razem m2 360,671

139 KNR 4-01

0627/04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i 

krawędziaków

nad pietrem - 0,57m2/1mb    0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652

nad nadbudowka - 0,57m2/1mb    0,57*(61,42) m2 35,009

podbitka    (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010

razem m2 360,671

140 KNR 4-01

0631/01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków

nad pietrem - 0,57m2/1mb    0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652

nad nadbudowka - 0,57m2/1mb    0,57*(61,42) m2 35,009

podbitka    (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010

razem m2 360,671

141 KNR 19-01

1309/10

Lakierowanie dwukrotne powierzchni ponad 1,0m2

nad pietrem - 0,57m2/1mb    0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652

nad nadbudowka - 0,57m2/1mb    0,57*(61,42) m2 35,009

podbitka    (291,35-239,25)+25,61+67,74+59,94+(47,25-40,63) m2 212,010

razem m2 360,671

142 KNR 2-02u1

U-0202-0003

00/01

Montaż gotowej konstrukcji drewnianej

nad pietrem - 0,57m2/1mb    0,57*(41,94+83,07+74,38) m2 113,652

nad nadbudowka - 0,57m2/1mb    0,57*(61,42) m2 35,009

razem m2 148,661

143 KNR 4-01

1211/08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m2

(1,14*2,1*2)*2 m2 9,576

razem m2 9,576

144 KNR 4-01

1212/03

Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie

(1,14*2,1*2)*2 m2 9,576

razem m2 9,576

145 KNR 4-01

1212/02

Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie

(1,14*2,1*2)*2 m2 9,576

razem m2 9,576

146 KNR-W 2-02

1212/04

Montaż prefabrykowanych naświetli okiennych

kpl 10,000

147 KNNR-W 9

0601/03

Wymiana zwodów instalacji odgromowej naprężonych poziomych

320 m 320,000

razem m 320,000
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148 KNNR-W 9

0601/04

Wymiana zwodów instalacji odgromowej naprężonych pionowych

185 m 185,000

razem m 185,000

149 KNNR 5

0612/06

Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik - 

Złącze kontrolne ZK

7 szt 7,000

razem szt 7,000

150 KNR-W 2-02

1219/08

Montaż kamer - materiał z demontażu

szt 4,000

151 KNR-W 2-02

1219/08

Montaż tablic informacyjnych - materiał z demontażu

szt 7,000

152 KNR-W 2-02

1219/08

Montaż klimatyzatora - materiał z demontażu

szt 1,000
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1. Roboty przygotowawcze

2. Rusztowania

3. Ściany fundamentowe

4. Cokół

5. Elewacja

6. Gzymsy, opaski okienne

7. Dach

8. Stolarka, ślusarka drzwiowa

9. Fasady

10. Stolarka, ślusarka okienna

11. Blacharka, elementy drewniane


