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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego (ocieplenie przegrod zewnetrznych i wymiana stolarki), ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew.
1/18, obreb 066.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji $cian i stropodachu oraz wymiana
stolarki w budynku wraz z kolorystyka elewacji.

Zakres opracowania obejmuje:

- izolacje $cian fundamentowych (izolacja przeciwwilgociowa wraz z ociepleniem)

- termoizolacj¢ Scian nadziemnych wraz z odtworzeniem detali w materiale ociepleniowym (opasek okiennych i
gzymsow mig¢dzypietrowych)

- izolacje stropodachu (izolacja przeciwwilgociowa wraz z ociepleniem)

- renowacja drewnianego fryzu i okapu stropodachu

- wymiana opierzen blacharskich oraz rynien i rur spustowych

- wymiana instalacji piorunochronnej

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Ogolny stan techniczny elewacji — $redni.

Prace przygotowawcze i remontowe

- demontaz istniejgcej instalacji piorunochronnej

- demontaz istniejacych rynien i rur spustowych

- demontaz opierzen i parapetow zewnetrznych

- demontaz wskazanych kanalow blaszanych oraz klimatyzatoré6w, po uzgodnieniu ze stuzbami Uniwersyteckiego
Centrum klinicznego

- demontaz kabli, opraw o$wietleniowych zewngtrznych oraz kamer monitoringu
- demontaz tablic informacyjnych

- usunigcie zieleni pngcej na elewacji i staranne wykopanie korzeni

- demontaz krat zabezpieczajacych okna

- wykopy waskoprzestrzenne w rejonie $cian fundamentowych

- demontaz betonowych studzienek piwnicznych

- demontaz betonowych ptyt chodnikowych wzdtuz budynku

- rozbidrka chodnikéw z kostki betonowej w rejonie styku z budynkiem

Termomodernizacja elementéw budynku:

Warstwy docieplajace zgodnie z opracowanym Audytem Energetycznym.

Sciany fundamentowe docieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr. 14cm — do poziomu gruntu.

Sciany nadziemne oraz w strefie cokotowej docieplenie przy uzyciu plyt ze styropianu grafitowego EPS o
wspolczynniku przewodzenia ciepta 0,031 W/(m2K) grubo$ci 14cm.

Projektuje si¢ docieplenie stropodachu plytami styropianowymi o wspolczynniku przenikania ciepta 0,038 W/(m2K)
grubos$ci 25cm.

Stolarke okienng o nieprawidlowych parametrach wymienia si¢ na nowa z PCV o wspotczynniku 0,9 W/(m2K).
Wskazang stolarke drzwiowa zewngtrzng wymienia si¢ na stolarkg energooszczedna o wspotczynniku przenikania
ciepta 1,3 W/(m2K).

Prace towarzyszace:

- wymiana studzienek piwnicznych na prefabrykowane studzienki tzw. ,,do§wietlacze”, z rusztem zabezpieczajacym ze
stali ocynkowanej

- remont fryzu drewnianego

- wymiana rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich

- wykonanie nowych parapetow zewnetrznych

- odtworzenie i wykonanie nowych opasek wokot budynku

- wykonanie nowej instalacji odgromowe;j



1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres rob6t objetych ST
Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane
451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

451-2 POKRYCIE DACHU

451-3 ELEWACIJA

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymezasowych

Wyszcezegolnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastgpujace roboty towarzyszace:

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczgciem robodt utrwalajacej istniejacy stan obiektow i
elementéw zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wiascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

— obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w osrodku kartograficznym UM przed
odbiorem koncowym i przejgciem robot,

— dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

— uporzadkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawa o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t niewymienionych , a ktore sa niezbedne do

kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowej.

1.5 Plac budowy

— Na terenie placu budowy realizowane beda prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w Kontrakcie,
przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspotrzedne gtownych punktow budowy.

— Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie.

— Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robot, Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

— Umiejscowienie gltéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robdt zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanies¢ Gtowna Rze¢dna Niwelacyjna
wzgledem reperu panstwowego.

— Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas prowadzenia robot.
Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zardwno gtéwnej rzgdnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktow niwelacyjnych.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych, az do
odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot,
Dokumentacj¢ Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin



»Kontrakt” oznacza takze umowe¢ w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczego6lnos$ci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytutowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot’”, wlaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okresleniem :’Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robot”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiarow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposob scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty
i zwigzki wyznaniowe, spotdzielnie mieszkaniowe, zaktady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktora
ubiega si¢ o udzielenie zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sa to zaré6wno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowos$ci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacja Robdt i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora” czynnos$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktora opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialno$ci i obowiazki okre§la Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robot oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza by¢ fabrycznie nowe.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

PZJ — program zapewnienia jakosci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych robét budowlanych, dostaw materiatéw itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jakoSci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia

realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa rob6t BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza si¢
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub pracochtonnos$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczgsciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiorka obiektow budowlanych).Na tym terenie znajdujg si¢ zarowno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatow, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktoérej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiorke obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robét— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, atak ze odpowiednich uzytkownikow i wiascicieli:

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robot (Program Roboét) spojny z PZJ, obejmujacy min: wybor Materiatow, kolejnose
prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét i badan powykonawczych

— Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Prob Koncowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robdt, dla ktorych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykopdw, umocowanie wykopow, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowiazany jest przed Rozpoczeciem tych Robodt, opracowaé projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczegodty) zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rOwniez
uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbg¢dne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robot towarzyszacych.



1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz o§wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania drog, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych

— doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji §ciekow

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektows budowlang i wykonawcza
dostarczang przez:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce — powykonawcza.

— protokotly odbiorow

— inne, jesli s3 wymagane

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.8.5. Zaplecze budowy

— Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Zaplecze budowlane winno spetnic¢
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczno$ci Wykonawca zlokalizuje cz¢$¢ elementow zaplecza poza
Terenem Budowy.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢ =zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czgsty wywoz nieczystosci. Toalety muszg
by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.

— Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tacznos¢ telefoniczng na wlasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
oplaty z tym zwiazane.

— Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobiera¢ energi¢ elektryczng po zamontowaniu
wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca energii. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

— Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przylaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze stosowng mowe¢ z dostawca mediéw na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielko$ci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng ceche legalizacyjna. Ilos¢ sciekoéw przyjeta do rozliczania bedzie rowna
ilodci zuzytej wody. Rozliczenie nastgpi w oparciu o obowigzujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakonczeniu robot.
Wykonawca na swoj koszt wlasciwa ochrong placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostana zlikwidowane do poki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robot lub Protokot
Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuni¢cie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac¢ zniszczen drog przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia bgdg naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkod.

1.8.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach i wywozone na biezaco

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzic ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez pracownikow Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej




Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanego budynku w trakcie realizowanych robot instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronna, umywalni, jadalni,

suszarni 1 ustgpow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z

istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajgcego. Palenie tytoniu na

terenie budowy moze si¢ odbywaé wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego

Uznaje su;, ze wszelkie koszty zw1a,zane z wypehnemem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odre;bnej

zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé beda jednolitych, estetycznych i

przystosowanych do warunkow pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzgtu ochrony osobistej.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia

jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w pelni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robot. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynno$ci

wykonywane beda bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prace prawidtowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezb¢dne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowiazujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowiazujacym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia roboét nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budoweg przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oso6b przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne $rodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dzial Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)



— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robodt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby wykonane instalacje i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie robot zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiagzujacymi w Polsce
jak rowniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do Robdt od dziatan podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postepowac zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgodnosci

—Prawo geologiczne i odno$ne rozporzadzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

— Prawo Ochrony Srodowiska odnosne Rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odnos$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

—Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak roéwniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwiazania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ materialy, ktore zostalty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentoéw technicznych— w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnoS$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowg Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zalacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej




Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych
dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat o$wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Catos$¢ dostarczanych materiatow 1 wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlana.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody
Zamawiajacego i Projektanta.

Materialy i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajaca
przedmiotowy wyrob do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystgpowaé nazwy wilasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajace wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z miejscowa Norma lub z
aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagaé atesty na zakupione materialty. Wykonawca dostarczy odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystgpowacé nazwy wilasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajgce wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialty powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegélnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnos$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia

korzystania z nastgpujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzadzen):

— zuraw budowlanych samochodowych

— wciagarek mechanicznych,

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do gestoplastycznej,

— wibratory pograzane,

— zacieraczka do betonu,
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— agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze §wiezo utozonej mieszanki
betonowe;j,

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czgsciowym uzyciem materiatow drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

— deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupeliania deskowan i stemplowan,

— maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka mechaniczna, itp.,

— elektronarzedzi i drobnego sprzgtu podrgcznego,

— mieszarka do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochod dostawczy

— Ciagnik kotowy

— Srodek transportowy
—Samochod dluzycowy
—Samochod skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH I ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane beda samochody samowytadowcze- wywrotki w
sposoOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte §rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport nalezy wykonaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub $rodkami drogowymi

nalezy dostosowaé si¢ do ograniczenia wymiaréw i masy elementow wysytkowych zwigzanych z mozliwo$ciami

srodkow transportu i obrysem skrajni fadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH
Do transportu materialdow stosowanych do wykonania robdt architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportowych:

— betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomi¢dzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac¢ 45 min.)

— pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrgbie placu budowy na podwoziu samochodowym,
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— cementowdz do zaopatrzenia w cement,
— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc
— samochody ci¢zarowe do przewozu prefabrykatow

4.5. TRANSPORT STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Stolarke i §lusarke okienng i drzwiowg nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport, na stojakach, ustawione w
pozycji pionowej, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ

Masa betonowa na plac budowy dowozona bedzie samochodem cigzarowym z pompg do betonu tzw. (gruszka) z
wytworni mas betonowych. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportu, ktore nie
spowoduja:

— Segregacji sktadnikow,

—Zmiany sktadu mieszanki,

— Zanieczyszczenia mieszanki

—Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technicznych

Moze by¢ zorganizowany rowniez wezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa oraz odpowiada za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o§wietlonym i oznaczonym.

5.1.1. WarunKki przystapienia do roboét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drog dowozu materialow, miejsc skladowania materialow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Robot. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robdt powinny obejmowaé
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wspotrzgdnych dla obiektow, wyznaczenie lokalizacji 1 badanie poziomu podczas
realizacji Robot, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektow w dwodch egzemplarzach i jednym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas
kolejnych etapéw realizacji Robot bedzie okresowo sprawdzaé poziomy znakow wysokosciowych i wspotrzedne
punktow pomiarowych wzgledem pierwotnych punktow, linii i pozioméw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
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pomiarowe powinny znajdowaé si¢ w bezpiecznej odlegtosci od Roboét budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki i shupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wlasny koszt
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okre$li sposob tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidlowe odniesienie ich do istniejacych
obiektow i wlasciwg Interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewoddéw kanalizacyjnych
1 rurociagéw oraz poziomy dna kanatow i innych obiektow wodnych. Potozenie obiektow przewidzianych jako czesé
Rob6t zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikow ustalonych przez Wykonawce, ktory rowniez okres§li wspotrzedne znacznikdow i ich
odleglosci od sasiadujacych z nimi istniejacych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajqce wspotrzedne odniesienia wzdhuz wszystk1ch przewodow kanahzacyjnych 1
glownych rurociaggdéw w odstgpach nie wickszych niz 500 m i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomoca szpilek mierniczych
umocowanych w betonie.

W celu wykonania Robo6t pomiarowych i wytyczenia Robdt zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych 1 dos§wiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe musza by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robét i
muszg by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich
pomiarow musza posiada¢ aktualne §wiadectwo kalibracji wydane przez wiasciwe wiladze (do wgladu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentow nalezy przeprowadzaé, cc szes¢ miesigcy.

Wszystkie dzienniki pomiardéw, obliczenia, mapy, itd. dotyczace czynno$ci pomiarowych wymienionych powyzej
powinny by¢ udostepnione do wgladu natychmiast po zakonczeniu robot pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang site robocza i materiaty dla umozliwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomow i wytyczenia linii zabudowy i potozenia obiektow.

5.1.3. ZasypKi i roboty porzadkowe

Wszystkle puste przestrzenie nalezy zasypaé ziemig zageszczong do tego samego stopma zageszezenia, jak otaczajacy
je grunt, a powierzchni¢ ich nalezy wyrownac¢ do istniejacego poziomu terenu i uporzadkowac tak, aby uzyskaé
aprobate.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektow

Wykonawca nie dokona zadnej rozbidrki i nie usunie zadnych istniejacych budynkow, konstrukcji czy innych
obiektow, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i $rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy
drzewa, ktore znajduja si¢ na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sgsiedztwie realizacji Robdt nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktore
mogtoby by¢ spowodowane ruchami pojazdow, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos$¢ musi osiggnaé stan, jaki
miat przed zaistnieniem szkody.

5.1.5 Roboty ziemne

Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow.

Wykonawca bedzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepisoéw okreslonych ponize;j.

Roboty prowadzone bgda zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania og6lne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania probek gruntow

Roboty ziemne beda wykonywane:

- sposobem mechanicznym

- sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia $cian
wykopu stosowa¢ materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywac za pomoca sprzetu odpowiedniego do wielkosci robot i kategorii gruntu, przy czym
ostatnig 20 cm warstwe nalezy wybierac recznie, aby nie naruszy¢ jego struktury. Dno wykopow musi zosta¢ odebrane
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodnosci parametrow wystepujacych gruntéw z parametrami
przyjetymi do wymiarowania fundamentéw. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w taki sposob, aby kazdorazowo -
tam, gdzie to mozliwe pozostawi¢ niezb¢dna do zasypki ilos¢ gruntu w poblizu wykopu, natomiast jego nadmiar
transportowac i sktadowac na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.

Nadmiar gruntéw i grunty nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na wybrane przez
siebie miejsce sktadowania, ponoszac wszelkie z tym zwigzane koszty.

W przypadku wykonywania wykopow ponizej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wlasny koszt i bedzie
eksploatowal system odwodnien, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdéw nienos$nych, badz odbiegajacych od podanych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nalezy wykona¢ pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.

Nadmiar mas ziemnych bedzie przemieszczony na legalne sktadowiska mas ziemnych.
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Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa o odpadach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakos$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0gdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$ci Srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materiatldw oraz sposob magazynowania Materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatdw i Urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wlasng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wtasnych badaniach przy ocenie
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zgodno$ci materialow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i1 robot z dokumentacja
przetargow projektow Specyfikacja Techniczng, a koszty powtdrnych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktoérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktadow rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okre$laniu wartoéci ryczattowej dla calego zadania.
Przedmiar robot nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku sprawdzenia i korygowania przedmiarow. Ewentualne bledy i
braki w przedmiarach nie stanowia podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar rob6t stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dhugoscei i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa,
projektow Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot, stanowigcych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidér koncowy robét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja przetargowa i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiordéw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokoét odbioru koncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
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Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementdw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezb¢dne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg dla calego zadania

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegdélowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robdt czy tez nie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sa do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowe;j.
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna czg¢§¢ i czytane facznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy Scistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktore sa wigzace w
zwiazku z wykonywaniem Robot w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na rownych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami 1 regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposdb odnosza si¢ do wykonywanych Robot lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byly
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepisow w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniaja lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepiséw i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowily wytyczne w zakresie wymogoéw jakoSciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujetych w opracowaniu- alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $swiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

—Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zmianami)

—Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z p6zniejszymi zmianami

—Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
Z pozniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie Wzorow
wnioskow: wniosku o pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodge oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

— Rozporzadzenie ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

— Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robot w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan i instrukcji Norm
miejscowych, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)
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Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatow i artykutow zgodnie
z miejscowymi Normami lub okre§lone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych robot stosuje si¢ Normy
UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegolniono podstawowe Polskie Normy, ktore powinny by¢ stosowane dla
Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposob nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscia —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je przeprowadzit

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Przy zamianie materialow w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Rejestr obmiaréw roboét dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru roboét. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.
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Pozostale dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robot

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie.

A e

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie zart. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumieé

dokumentacj¢ budowy (pozwolenie na budow¢ wraz zzalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbioréw czg$ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne 1iksigzke obmiardw, aw przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu)

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych obowiazkdéw kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strong tytulowa

2. Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilo§¢ doktadng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczegdlnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginata licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przylaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urzadzen
(UDT)

8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktore posiadaja wszelkie niezbe¢dne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe¢. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji przed przystapieniem do Robét.
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